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MUNICIPALIDAD DE VIEDMA 
 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y 

SERVICIOS PUBLICOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/19 
 

Obra: “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES 

VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA”” 
 

  
1- DATOS CARACTERISTICOS 
 
1.1 Descripción y obras a ejecutar 
 
La presente obra tiene por objeto la pavimentación de arterias de distintos 
barrios y la repavimentación de las calles del microcentro de la Ciudad de 
Viedma, que fueran alcanzadas en la licitación Nº 11/18 (PLAN DE 
CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS DE 
VIEDMA – ETAPA 1). 
 
El criterio de selección de las arterias a intervenir fue el de dar acceso a las 
escuelas, jardines de infantes, salitas sanitarias y destacamentos policiales, a 
través de calles asfaltadas y cerrar circuitos de circulación. 
 
En las calles del microcentro, donde se reasfaltará, se observa que la carpeta 
de rodamiento presenta signos evidentes de estar llegando al final de su vida 
útil, lo cual hace recomendable las tareas de extensión de la vida útil, mediante 
el re encarpetado. De esta forma, se optimizarán el uso de recursos, ya que de 
dilatarse la extensión de la vida útil se producirá el deterioro de tal magnitud, 
que la puesta en condiciones de transitabilidad demandarán muchos más 
recursos.  
 
En algunas arterias del microcentro, se observa que el deterioro esta 
fundamentalmente en la zona por donde se circula y que la zona de 
estacionamiento vehicular se encuentra en buen estado, por lo que se decidió 
que en esas calles, se re encarpete solo el sector de circulación vehicular 
 
La obra consta de tres modalidades:  
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Reencarpetado: bacheo de la zona a reparar, barrido, riego de liga y 
reencarpetado con asfalto en caliente.- 
 
Base y Carpeta asfaltico: excavación de la base, de forma de que la nueva 
base de material calcáreo a ejecutar tenga no menos de 20 cm de espesor, 
riego de liga y colocación de carpeta de aflato en caliente. 
 
Pavimento de Hormigón: excavación de la base, de forma que la base de 
macadán compactado no sea inferior a 20 cm de espesor, colocación de 
pavimento de hormigón H30, de 15 cm de espesor, aserrado y tomado de 
juntas. 
 
Se medirá y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada.- 
 
1.2 Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial asignado para la ejecución de la obra asciende a la suma 
de Pesos Setenta y Un Millones Novecientos Seis Mil Ciento Veintiséis con 
Setenta Centavos ($71.906.126,70) IVA Incluido.- 
 
1.3 Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución de la obra se fija en ciento veinte (120) días corridos. 
 
1.4 Entidad Contratante 
La entidad contratante será la Municipalidad de Viedma, a través de la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, sito en calle Las 
Heras 945. 
 
1.5 Inscripción y Capacidad de los Oferentes. 
Los interesados en cotizar la ejecución de estas obras, deberán estar inscriptos 
de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Legales Particulares. 
La entidad contratante se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e 
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los Oferentes, 
siempre que no se alteren las condiciones de la Oferta original ni el principio de 
igualdad entre las Ofertas. 
La empresa oferente deberá contar con antecedentes de obras similares a la 
licitada, ejecutadas a este Municipio. 
 
1.6. Forma de Contratación. 
La presente LICITACIÓN PÚBLICA se rige en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la ley 286 de Obras Públicas de la Provincia, su reglamentación 
y el Decreto Nº 197/16 del Poder Ejecutivo Municipal. La presente obra se 
contratara por el sistema de precios unitarios. 
 
1.7. Acto de Apertura. 
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La apertura de  las propuestas se efectuará el día 25 de Febrero de 2019, a las 
10:00 horas, en la Sede de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Servicios Públicos sita en calle Las Heras 945 de la ciudad de Viedma (R.N), 
debiendo presentarse la documentación pertinente en un todo de acuerdo a los 
términos establecidos en este pliego. 
 
La fecha consignada como fecha de apertura corresponde a la apertura de los 
sobres Nº 1 (exteriores), procediéndose a analizar la documentación que 
permita la precalificación de los Oferentes. 
La apertura de los sobres Nº 2 ( interiores) que contendrán la oferta económica, 
se realizará a continuación, solo los sobres de aquellos oferentes que 
presentaron la documentación en orden y se devolverán sin abrir los de 
aquellos que no superaron dicha precalificación. 
 
SIGLAS. 
E.L.G.: especificaciones Legales Generales 
E.L.P.: especificaciones Legales Particulares 
E.T.G.: especificaciones Técnicas Generales 
E.T.P.: especificaciones técnicas Particulares 
CyP: cómputo y presupuesto  

 
 

2- CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 
2.1 Aspectos Generales 
La licitación, contratación y ejecución de las obras, así como los derechos y 
obligación de las partes se regirán por las normas contenidas en el presente 
pliego. 
Los oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al 
comitente y, por ser esta persona de derecho público, también aceptar la 
jurisdicción administrativa que le corresponda. 
En todos los casos y cualquiera sea la personería del comitente se entenderá 
que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la licitación, es un 
contrato de locación de una obra que tiende a asegurar el funcionamiento de 
un servicio público y que por lo tanto, responde a un interés general que 
prevalecerá sobre el interés particular. 
El sistema utilizado para la contratación será el de licitación pública: 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas divididas en dos (02) sobres. 
El sobre nº 1 o sobre exterior, contendrá la garantía de oferta y todos los 
elementos que permitan evaluar la personería e idoneidad del oferente, más un 
sobre nº 2, cerrado y con la oferta económica propiamente dicha en su interior. 
Se efectuará un primer acto de apertura del sobre nº 1 y con los datos 
contenidos en el mismo se procederá a la selección de las firmas a las que se 
les analizarán las ofertas. 
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En un segundo acto, sólo se abrirá el sobre nº 2 de los oferente así 
seleccionados y se devolverán sin abrir los de aquellos que no superaron dicha 
precalificación. 
 
2.1.1 Consultas y Adquisición de Pliegos 
Podrá realizarse en dependencias de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Servicios Públicos (Las Heras Nº 945 de Viedma (8500)) o mediante depósito 
bancario a la siguiente cuenta: 
Cuenta: CC $250-900001255-0 
Banco: BANCO PATAGONIA 
CBU: 0340250600900001255000 
CUIT: 30-63901056-9 
MUNICIPALIDA DE VIEDMA 
 
En el caso de compra a través de depósito, deberán adjuntar el comprobante 
de depósito junto en el Sobre Nº1. En este caso, el oferente deberá imprimir el 
pliego y firmarlo en todas sus fojas. 
 
El valor establecido para los mismos es de Pesos Setenta y Dos Mil 
($72.000,00).- 
 
2.1.2 Régimen Legal 
La presente Licitación Pública se realiza de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Ley 286 de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, 
Ley de sellos, Ordenanzas Municipales, reglamentaciones, Decreto Nº 197/16 
del Poder Ejecutivo Municipal y el presente Pliego, fijando las facultades y 
obligaciones entre los Oferentes, luego Contratistas y la entidad contratante.  
 
2.1.3 Plazos. 
Todos los plazos que se mencionan en este pliego se entenderán en días 
corridos, salvo indicación expresa de que se trate de días hábiles. 
 
2.2 Oferta. 
2.2.1 Idioma a Emplear y Sistema de Medidas - Moneda de Cotización. 
La documentación así como todo elemento de la Oferta, deberá ser presentada 
obligatoriamente en castellano. 
En toda documentación que se presente se deberán emplear las unidades del 
Sistema Métrico Legal Argentina (SIMELA). 
La moneda de cotización a utilizar para definir la oferta, deberá ser la de curso 
legal. 
 
2.2.2. Sellados. 
La documentación perteneciente a la Oferta se deberá acompañar con el 
sellado de Ley correspondiente. 
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El 100% del valor de los sellados estará a cargo del Oferente y/o Adjudicatario. 
Todos los sellados, deberán efectuarse conforme lo indique la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de Río Negro. 
 
2.2.3. Impuesto al Valor Agregado. 
Los precios cotizados deberán incluir IVA a consumidor final. 
 
2.2.4. Cantidad de Copias de las Ofertas. 
La oferta se presentará encarpetada en original y copia denominada duplicado, 
debiendo estar todas las hojas firmadas por el Oferente y por el Representante 
Técnico, con aclaración de firmas. 
 
2.2.5. Garantía de Oferta. 
Para poder participar en dicho acto se requiere que el oferente cumplimente la 
garantía de oferta en los términos de la Ley de Obras Públicas Nº 286, y su 
reglamentación de acuerdo a lo especificado en las Cláusulas Legales 
Particulares. 
 
2.2.6 Aclaraciones y Consultas sobre la Documentación de la Licitación. 
Las consultas que los interesados deseen formular, deberán ser presentadas 
por escrito en todos los casos ante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Viedma, hasta cinco días antes de la 
fecha de apertura. 
No serán respondidas aquellas consultas que se refieren a puntos que al solo 
juicio de la entidad contratante se considere que en la documentación de la 
LICITACIÓN PÚBLICA están suficientemente claros, explícita o implícitamente. 

 
2.2.7. Forma de Cotizar. 
Forma de Cotizar: No se considerarán modificaciones al monto de la oferta 
formulado que importe un aumento o disminución de los precios unitarios 
resultantes de los análisis de precios presentados. 
 
Requisitos: Las propuestas se redactarán en idioma nacional y en moneda 
de uso legal dentro del territorio nacional, en los formularios que se 
entregan con este pliego.  
 
El proponente escribirá en números y letras, los precios unitarios a que se 
propone ejecutar el ítem consignando a la vez, el total correspondiente a su 
propuesta el que servirá de base de comparación con las otras ofertas 
presentadas en la licitación.  
 
No se tomarán en consideración las propuestas que presenten correcciones, 
enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hubieran sido 
debidamente salvados al pie de la misma.  
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En caso de comprobarse error de operación en cualquiera de los importes 
parciales, se reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al 
precio unitario cotizado, aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem. Se 
notificará de la corrección al momento de notificar la Preadjudicación. 
 
Cuando exista discordancia entre el precio unitario expresado en letras y en 
números, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
 
La presentación de la propuesta implica que el proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo para la licitación y recogidos en el terreno o 
donde corresponda las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, 
precio de materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que 
puedan influir en el costo de las obras. 
 
El ó los firmantes de la propuesta están obligados a justificar que se hallan 
debidamente facultados para suscribirla. Las sociedades proponentes deberán 
tener una duración de por lo menos igual al tiempo fijado para la ejecución de 
las obras. 

 
2.2.8 Apertura de las Ofertas. 
En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas, se procederá en 
acto público a abrirlas y dar lectura de las mismas. De todo lo actuado, se 
labrará un Acta en la que se dejará constancia de las eventuales objeciones 
manifestadas por los interesados, en cuyo caso, estos tendrán obligación de 
firmar el documento.- 
 
2.2.9 Plazo Mantenimiento de Oferta. 
Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas en todas y cada una de 
sus partes, sin alterar sus condiciones ni sus precios por un periodo de noventa 
(90) días contados desde la fecha de apertura de las ofertas. 
 
2.2.10  Retiro de Ofertas. 
Si algún oferente retirara su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento, 
la entidad contratante ejecutará la garantía de oferta y podrá gestionar la 
aplicación de la sanción que corresponda. 
 
2.2.11 Ampliación del Plazo de Mantenimiento de Oferta. 
La entidad contratante, si lo juzgara necesario, podrá gestionar de los 
oferentes, la ampliación del plazo de mantenimiento de las ofertas, en cuyo 
caso, tal concesión de prórroga o el retiro de ofertas, quedará librado al juicio 
de las firmas interesadas sin que, en el caso que estas no concediesen dicha 
prórroga, se hagan pasibles de sanción alguna. Bajo ningún concepto se 
reconocerá a los Oferentes indemnización alguna por la concesión de la 
ampliación solicitada. 
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2.2.12 Impugnaciones. 
Los interesados podrán formular impugnaciones dentro de un plazo de cinco 
(5) días hábiles administrativos a partir de la finalización del acto de apertura, 
pudiendo alegarse únicamente vicios de legitimidad. Las impugnaciones se 
efectuarán únicamente ante la Comisión de Preadjudicación designada quien la 
resolverá previo a la adjudicación. 

 
A fin de posibilitar su rápida resolución, toda impugnación deberá ser 
autosuficiente y contener una fundamentación adecuada que demuestre 
claramente los vicios alegados. 
En ningún caso la impugnación suspenderá la ejecutoriedad del acto recurrido 
ni la continuación del procedimiento licitatorio. 
 
2.2.13 De la Comisión de Preadjudicación. 
Esta Comisión queda facultada para solicitar cualquier aclaración o 
documentación que estime necesaria y haga a la determinación de su tarea 
específica. 
 
2.3. Adjudicación y Contrato. 
 
2.3.1 Adjudicación y Aceptación de la Oferta. 
La entidad contratante adjudicará la licitación a la oferta más conveniente, 
luego de un estudio comparativo de las ofertas.  
 
El comitente podrá desestimar todas las ofertas, no dando este hecho derecho 
a reclamo o resarcimiento alguno a los oferentes, aun cuando hubiera una solo 
oferta presentada. 
 
En este caso, la entidad contratante podrá proceder a su adjudicación siempre 
que lo juzgue conveniente y que el precio de su oferta se considere equitativo. 
 
La licitación se adjudicará a un solo oferente. 
 
La aceptación de la oferta por parte de la Municipalidad de Viedma, no eximirá 
al Adjudicatario o Contratista según corresponda, del cumplimiento cabal y 
completo de todas y cada una de las Condiciones del presente pliego. 
 
2.3.2 Rechazo de Ofertas. 
La Municipalidad de Viedma podrá rechazar todas las ofertas sin que ello dé 
derecho a indemnización alguna por parte de los oferentes. 

 
2.3.3 Formalización de la Adjudicación – Notificación. 
La adjudicación quedará formalizada con la notificación documentada (por nota 
o telegrama) al Adjudicatario quien quedará obligado definitivamente al 
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cumplimiento de las condiciones fijadas en la documentación básica de la 
licitación, en el Decreto Municipal Nº 197/16 y en la respectiva oferta. 
 
2.3.4 Desistimiento de la Oferta. 
Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la 
oferta, esta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato, el adjudicatario no se 
presentara en forma y tiempo, se aplicaran las penalidades previstas en la Ley 
286 de Obras Públicas. 
 
2.3.5 Derecho a Adjudicar otra Oferta. 
Si el Adjudicatario retirase la oferta o no se hiciese cargo de su obligación en el 
momento y forma prevista, podrá adjudicarse la Licitación al oferente que siga 
el orden de conveniencia, a juicio exclusivo de la entidad contratante. 
 
2.3.6 Plazos para la Contratación. 
Recibida la notificación de adjudicación el oferente deberá presentarse a firmar 
el Contrato dentro del plazo establecido en la Ley 286 (Artículo 26 y 
reglamentario). Si no diera cumplimiento a dicho plazo, el oferente perderá la 
garantía de oferta, quedando sin efecto la adjudicación a su favor. 
Los gastos que se originen por la formalización del contrato, serán por cuenta 
del oferente favorecido. 
 
2.3.7 Garantía de Contrato. 
Previo al acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará el compromiso 
de su cumplimiento, presentando la garantía del contrato, que podrá ser 
constituida mediante depósito de dinero en efectivo, títulos nacionales, fianzas 
bancarias o póliza de seguro de caución, por un importe equivalente al cinco 
(5%) por ciento del monto contractual (incluyendo IVA) en los términos que fija 
la Ley 286, Artículo 27. 
 
2.3.8: Plazo de Ejecución de la obra 
El plazo de ejecución de la presente obra será establecido en las E.L.P. y serán 
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de la misma. 
 
2.3.9: Plazo de Conservación de la obra  
El plazo de conservación de la obra se establecerá en las E.L.P.. Vencido este 
plazo y de no mediar objeciones se realizará la Recepción Definitiva en el 
marco de la Ley de Obras Públicas, procediéndose a la devolución de las 
garantías de Contrato y Fondo de Reparo. 
 
2.3.10: Retenciones por garantía 
Las retenciones por garantía sobre cada uno de los certificados, serán del 5%, 
el cual será devuelto al Contratista, al momento de labrar el Acta de Recepción 
Definitiva. El monto de referencia, no percibirá intereses, actualizaciones, ni 
ningún tipo de acto que modifique el valor histórico retenido.  
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2.3.11: Daños a personas o propiedades 
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y 
precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecuta, a 
propiedades y cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos 
daños de las tareas a ejecutar por el carácter de las obras, de la acción de los 
elementos o de las causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que 
no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Contratista. Estas 
responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el 
período de garantía.  
 
2.3.12. Capacidad técnico financiera 
Los Oferentes deberán presentar la certificación de “Capacidad Técnico 
Financiera”, Libre anual expedida por el Consejo de Obras de la Provincia de 
Río Negro, o por otro organismo Nacional o Provincial por un monto mínimo 
anual de Doscientos Dieciocho Millones Setecientos Catorce Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Ocho con Sesenta y Un Centavos ($218.714.468,71) 
Especialidad: Pavimento Flexible. 
 
2.4 Certificación y Pago. 
 
2.4.1 Medición y Certificación 
La Medición y Certificación de la obra de acuerdo a lo establecido en la Ley J 
Nº286. 
 
2.4.2 Pago. 
El pago de los certificados se efectuará en los términos que fija la Ley 286 de 
Obras Públicas y su reglamentación. 

 
 
 

3 CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 
3.1 Objeto de la Contratación y Ubicación. 
La presente obra tiene por objeto la pavimentación de arterias de distintos 
barrios y la repavimentación de las calles del microcentro de la Ciudad de 
Viedma, que no fueran alcanzadas en la licitación Nº 11/18 (PLAN DE 
CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS DE 
VIEDMA – ETAPA 1). 
 
El criterio de selección de las arterias a intervenir fue el de dar acceso a las 
escuelas, jardines de infantes, salitas sanitarias y destacamentos policiales, a 
través de calles asfaltadas y cerrar circuitos de circulación. 
 
Las calles en las que se realiza el re encarpetado, se observa que la carpeta de 
rodamiento presenta signos evidentes de estar llegando al final de su vida útil, 
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lo cual hace recomendable las tareas de extensión de la vida útil, mediante el 
re encarpetado.  
 
De esta forma, se optimizarán el uso de recursos, ya que de dilatarse la 
extensión de la vida útil se producirá el deterioro de tal magnitud, que la puesta 
en condiciones de transitabilidad demandarán muchos más recursos.  
 
La obra consta de tres modalidades:  
Re encarpetado: bacheo de la zona a reparar, barrido, riego de liga y re 
encarpetado con asfalto en caliente.- 
 
Base y Carpeta asfaltico: excavación de la base, de forma de que la nueva 
base de material calcáreo a ejecutar tenga no menos de 20 cm de espesor, 
riego de liga y colocación de carpeta de asfalto en caliente. 
 
Pavimento de Hormigón: excavación de la base, de forma que la base de 
macadán compactado no sea inferior a 20 cm de espesor, colocación de 
pavimento de hormigón H30, de 15 cm de espesor, aserrado y tomado de 
juntas. 
 
Particularidades: 

- Calle 9 de Julio entre Storni y H. López, incluye ambas manos.- 
- Storni entre Camila O. Gorman y 98 de Julio, incluye bocacalle de C. O 

gorman y 9 de Julio.- 
- Tello, entre R. de Escalada y Hernández, incluye bocacalle de R. de 

Escalada.- 
- Del Coihue entre del Sauce y del Alerce, incluye bocacalle en Del 

alerce.- 
- Reconquista entre Estrada y Perón, la obra empalma con la rotonda.- 
- Liniers entre Estrada y Parisi, se deben hacer los cordones cuneta en 

ambas manos.- 
- Parisi entre Liniers y reconquista, incluye bocacalle en Liniers y la obra 

empalma con la rotonda.- 
- Brown entre Bv. Ayacucho y maestro Chirinos, incluye acceso al I.M.V.- 
- Los Pensamientos entre Madreselvas y Las Rosas, incluye bocacalle en 

Las Rosas y Las Madreselvas.- 
- Los Notros, entre las Rosas y Las Madreselvas, incluye bocacalle en Las 

Rosas.- 
- Calle 22 entre Calle 19 y Calle 21, incluye bocacalle en calle 21.- 
- Calle 22 entre Calle 21 y Calle 23, incluye bocacalle en calle 23.- 
- Calle 23 entre Calle 20 y Calle 22, incluye bocacalle en calle 23.- 
- Susana Rinaldi, entre calle 30 y Cadícamo, incluye bocacalle en 

Cadícamo.- 
- Chiqui Pereyra, entre Cadícamo y calle 30, incluye bocacalle en 

Cadícamo.- 
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- Maquinchao entre Ramos Mexía y Nahuel Niyeu, incluye bocacalle en R. 
Mexía.- 

 
Previo al inicio de los trabajos, la empresa contratista relevará los cordones 
cuneta y presentará a la inspección los resultados a fin de definir los sitios 
donde se realizará la construcción y/o reconstrucción de los mismos, así como 
también de los badenes.- 
 
Se medirá y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada de 
acuerdo a planilla de cotización. El listado con las calles, se anexa como 
planilla de cómputo y presupuesto oficial y planilla de cotización.- 
 
3.2 Presupuesto Oficial. 
Se fija como presupuesto oficial el monto de Pesos Setenta y Un Millones 
Novecientos Seis Mil Ciento Veintiséis con Setenta Centavos ($71.906.126,70) 
IVA Incluido.- 
  
3.3 Apertura de las Ofertas. 
Las propuestas se abrirán el día 25 de Febrero de 2019, en la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos de la Municipalidad de Viedma, 
sito en Calle Las Heras 945, de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, 
a las 10:00 horas. 
 
3.4 Consulta y Adquisición de Pliegos. 
La Documentación Licitatoria podrá consultarse en la página web del municipio 
(www.viedma.gov.ar), en donde podrá descargarse el pliego de bases y 
condiciones que servirá para presentarse en la licitación. El oferente deberá 
imprimirlo en su totalidad, luego firmar y sellar en cada foja y presentarlo al 
momento de la apertura de ofertas. 
 
3.5 Plazo y Lugar de Ejecución 
El plazo total para la ejecución de la obra se establece en ciento veinte (120) 
días corridos, computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. Las 
obras se desarrollaran en la Ciudad de Viedma, indicadas en el Plano que 
forma parte del presente. 
 
3.6 Garantía de Oferta. 
 
3.6.1. Garantía de Oferta: 
Deberá afianzarse en suma por un mínimo de $719.062,00, y ser extendida a 
nombre de la Municipalidad de Viedma pudiendo constituirse mediante: 
 
3.6.2 Depósitos en efectivo: Deberán ser depositados en Cta. Cte. 250-
900001254-0 “Fondo de Terceros” Banco Patagonia S.A., CBU 
0340250600900001254007, CUIT 30-63901056-9.- 
 

http://www.viedma.gov.ar),
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3.6.3. Títulos Provinciales: a su valor de Mercado, previa admisión por parte de 
la Municipalidad y determinación de su tasación. 
 
3.6.4. Pólizas de Seguro de Caución y/ o Fianza Bancaria: emitidas por 
Compañías de Seguro u Organismos Oficiales o Privados debidamente 
autorizados. En este caso deberá constituirse el fiador en liso, llano y 
principal pagador, ser extendida por todo el término de mantenimiento de la 
propuesta, y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades, todo 
ello bajo pena de rechazo de la propuesta. 

 
3.7 Documentación de la Propuesta 
Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado hasta la fecha y 
hora en el lugar indicado para la apertura de la Licitación y estará integrada por 
dos (02) sobres firmados por el Oferente, cerrados con membrete en su 
exterior que pudiera identificar al oferente, conformados en la forma detallada a 
continuación. Asimismo, las ofertas se confeccionarán por duplicado en 
carpetas separadas debidamente foliadas, identificándose claramente como 
ORIGINAL y DUPLICADO. El original será agregado al expediente de 
actuaciones, y la copia servirá para conformar el Legajo de Ofertas, que 
quedará a partir del cierre del acto de apertura y durante el lapso de dos (02) 
días hábiles a disposición de los oferentes que deseen tomar vista del mismo. 
 
A)  SOBRE Nº 1 
En su interior se ubicará toda la documentación requerida en el Pliego. 
 
1- PLIEGO de Bases y Condiciones visado en todos sus folios por el 
Oferente y su Representante Técnico. 
2-  Recibo original de adquisición del PLIEGO. 
3- Constancia de garantía de oferta. 
4- Sellado de Ley correspondiente (Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Río Negro) por valor de Pesos Seiscientos Dieciséis ($616,00). 
5- Acreditación de acuerdo a derecho de la representatividad de los 
firmantes de las ofertas   
6- Antecedentes de la Empresa: Contrato Social y Estatutos de la Firma. 
Compromiso de conformación de unión transitoria de empresas si 
correspondiera. Las Empresas extranjeras deberán presentar la documentación 
señalada debidamente traducida al español y legalizada por el consulado de su 
país. 
7- Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 
aceptará la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro. 
8- Declaración de constitución de domicilio legal en la ciudad de Viedma 
(R.N). 
9- Constancia de aceptación de la forma de pago en las condiciones 
establecidas en el artículo forma de pago del presente pliego, y 
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documentación que demuestre en detalle las previsiones y medio de 
financiamiento indispensables para afrontar el cumplimiento del contrato. 
10-  Listado de acuerdo a lo indicado en el artículo NOMINA DE EQUIPOS 
11- Nómina de obras contratadas y actualmente en ejecución. El Oferente 
está obligado a presentar conjuntamente con su propuesta, la nómina de obras 
que tiene contratadas con otras entidades públicas o privadas a la fecha de 
presentación a esta licitación. En la misma se indicará Comitente, monto 
contractual y fecha de terminación según contrato más ampliaciones del plazo. 
12- Nómina de antecedentes de obras similares a la que se licita. 
13- Declaración jurada que no se encuentra incurso en causales de 
impedimento para ser Oferente. 
14- Constancia de inscripción en el Padrón de Proveedores Municipal y/o de 
haber iniciado el trámite de inscripción. 
15- Certificado de Libre Deuda Municipal completo emitido por la 
Subsecretaría de Hacienda de la Municipalidad de Viedma (Art 21º Ordenanza 
Fiscal) o la correspondiente Certificación de convenio de pago actualizada, con 
una antigüedad no mayor a treinta (30) días. 
16- Certificado de capacidad técnico financiera, en la especialidad requerida, 
17- Declaración jurada donde de conocimiento cabal conocimiento de las 
características particulares de los suelos de la zona. 
 
B)  SOBRE Nº 2 
Cerrado individualizado conforme se indica a continuación, firmado al dorso, 
conteniendo la oferta económica que será formulada en planilla similar a la que 
entregue la repartición 
1- Oferta económica. 
2- Análisis de precios. 
3- Plan de trabajos y cronograma de inversiones 

 
 

3.8 Rechazo de Ofertas. 
Será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por los 
funcionarios que presidan el acto, la omisión de los requisitos que se 
establecen a continuación: 

 
 En sobre Nº 1: Garantía de oferta (faltante o incorrecta), Capacidad Técnica 

Financiera, pliego firmado.- 
 En sobre Nº 2. Oferta económica 
 
En acto de apertura podrá ser cumplida la incorporación de La Declaración 
Jurada y el Pliego de Bases y Condiciones 
 
3.9 Personal de Inspección. 
La Municipalidad de Viedma estará representada ante el contratista a los 
efectos de la Inspección de los materiales, como así también en todas las 
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obligaciones que se deriven de la firma del Contrato, por intermedio de 
personal destacado en su carácter de Inspección. 
 
3.10 Plazo de Garantía. 
Se fija como plazo de garantía será de DOCE (12) meses contados a partir de 
la recepción provisoria de la obra. 
 
3.11 Carteles de Obra 
El Contratista deberá emplazar sin cargo en los sitios que indique el Inspector 
de obra, hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la misma, dos (02) letreros de 
obra. El tablero podrá construirse en madera o chapa metálica que resista la 
intemperie, Las leyendas, colores y demás características, serán indicadas por 
la Inspección y deberán ser realizadas mediante ploteo vinílico, según plano 
tipo.- 
 
3.12 Medición de Obras, Elaboración de Certificados 
La obra se certificará y pagará en de acuerdo a lo establecido en la Ley J 
Nº286 de Obras Públicas. 
 
A cada certificado, se le aplicara la deducción en concepto de anticipo 
financiero otorgado en caso de corresponder, según lo estipulado en el punto 
3.34.  
 
Las obras ejecutadas de conformidad y que cumplan los requisitos de las 
especificaciones se medirán y certificarán conforme a lo establecido  en la Ley 
J Nº 286, salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para 
postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan 
lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva. 
 
El Contratista o en su defecto, el Representante Técnico está obligado a asistir 
a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas así como para la 
recepción final de las mismas.  
 
En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar la conformidad del 
Contratista y de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo en 
el acto o en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. 
 
Dentro del término de treinta (30) días ratificará su disconformidad detallando 
las razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin 
efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. Las observaciones o 
falta de conformidad que se refieren a la medición o clasificación de obras 
cubiertas y trabajos cuyas medidas, características, etc., puedan alterarse en el 
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa que resulte dificultoso o 
imposible verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera 
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oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho 
el Contratista a reclamación de ninguna especie, si las observaciones no 
fuesen formuladas en la oportunidad que menciona el párrafo precedente. 
 
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a 
obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso y las 
mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria el Contratista 
deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa 
oportunidad significará su conformidad con la medición que en ese momento 
practique la Inspección. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista 
se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se le 
formulase al efecto, se le tendrá por conforme con el resultado de la operación 
practicada por la Inspección. 
 
Los gastos en conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc. que 
sea necesario invertir o emplear en las mediciones ya sean estas parciales o 
definitivas o en las verificaciones de las mismas, que la Inspección, consideren 
necesario realizar serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
La medición de las obras constará en el libro de órdenes de servicios, 
dejándose además, constancia en dicho libro, el cumplimiento o no del plan de 
trabajos aprobado oportunamente. 
 
Los certificados de pago se extenderán y se abonarán al Contratista dentro del 
plazo y en la forma establecida en la Ley de Obras Públicas Nº 286 y su 
reglamentación.  
 
3.13 Seguros 
El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, los 
siguientes seguros obligatorios: 
*Daños a Terceros 
*Accidentes de su personal. 
*Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
 
3.14 Accidentes de Trabajo- Personal Afectado a la Obra 
La Empresa Contratista, en la contratación de personal, deberá respetar las 
normas vigentes sobre contratación de personal obrero y técnico. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que le ocurra a todo 
personal afectado (independientemente del tiempo de afectación) a la obra, 
correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que 
establece la Ley vigente. 
 
3.15 Consultas sobre la Documentación 
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Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a este 
llamado, podrán solicitar aclaraciones con respecto a la documentación de la 
misma, hasta cinco (05) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura 
del llamado, excluida ésta última. 
 
El pedido de aclaraciones deberá formularse por escrito ante la Dirección de 
Administración considerándose como fecha de presentación, la 
correspondiente a la de entrada a la Mesa General de Entradas y Salidas- sita 
en calle Las Heras Nº 945 de Viedma (R.N). 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán dadas a conocer a todos 
los adquirentes de la documentación. Estas constancias escritas quedarán 
incorporadas a la documentación contractual y formarán parte de ella. 

 
3.16 Condiciones de Seguridad e Higiene, Legislación y Horario de 
Trabajo 
 
3.16.1. El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente 
en materia laboral. Asimismo deberá dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales respectivas a la Seguridad e Higiene en la Construcción, 
en todas las etapas de la obra. y efectuar los aportes pertinentes a las 
respectivas Cajas de Previsión Social. 
En todos los casos el Adjudicatario será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con sus trabajadores y con los Organismos de 
Seguridad Social. 
 
3.17 Responsabilidad, Seguros, Subcontratación 
 
3.17.1. Responsabilidad 
 
3.17.1.1. Responsabilidad Civil 
El Contratista será ilimitadamente responsable por todo daño o perjuicio a la 
Municipalidad de Viedma o a las personas o bienes de terceros, causado por el 
hecho ilícito cometido por el mismo, o por sus dependientes o subcontratistas, 
o por las cosas de que se sirve o que tiene bajo su cuidado. 
 
3.17.1.2. Responsabilidad por Accidentes de Trabajo 
El Contratista es responsable por todo accidente de trabajo o enfermedad 
profesional de su personal en relación de dependencia (cualquiera sea la 
modalidad de la contratación y la índole de las tareas desarrolladas por el 
trabajador), en los términos de las leyes vigentes. 
El Contratista será igualmente responsable por los accidentes “in itinere”, y por 
la asistencia médica y farmacéutica de su personal en relación de 
dependencia. 
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En los casos de subcontratación de toda o parte de la obra autorizada por la 
Municipalidad de Viedma, el Contratista será responsable de los términos 
antedichos. 

 
3.17.2. Seguros 
 
3.17.2.1. Contratación de Seguros 
El Contratista/ Subcontratista tomará a su cargo los siguientes seguros: 
 
a) Seguro de Riesgos del trabajo o comprobantes autenticados de la inclusión 
del régimen de autoseguro. 
b) Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/ o 
maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública. 
c) Seguro de Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya 
sea cosas y/o personas. General que otorgue cobertura para la totalidad de las 
operaciones involucradas y durante toda la vigencia del Contrato. 
d) Seguro de Vida Obligatorio de todo el personal. 
 
A tales efectos, las pólizas deberán leer como Asegurado: Contratista y/o 
Subcontratista y/o la Municipalidad de Viedma. 
 
3.18 Plan De Trabajos - Penalidades por Mora 
El Contratista deberá presentar conjuntamente con la propuesta, y por 
duplicado, el plan de trabajos con que proyecta ejecutar las obras. El mismo 
deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el presupuesto 
oficial de la obra. 
 
Previo a la Firma del contrato con la Empresa que resulte adjudicataria, el 
Comitente podrá solicitarle la realización de las modificaciones o adecuaciones 
al Plan original que estime conveniente. 
 
Dicho plan se realizará en función del plazo de ejecución y constará de los 
siguientes elementos: 
 
a) Representación gráfica: mediante diagrama de barras horizontales de los 

períodos de ejecución de cada ítem o grupos de ítems, e indicación 
numérica de: 

 
1- Cantidades mensuales a ejecutar en cada ítem. 
2- Porcentaje mensual con respecto al total del ítem. 
3- Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminación para 
cada ítem. 
 



                    

 19

b) Memoria descriptiva: que expone los métodos constructivos y de trabajo 
justificando el plan presentado e indicando el número de frentes de trabajo, su 
ubicación inicial y toda otra información que considere necesaria y que sobre la 
base del reconocimiento del lugar de las obras y/o consultas efectuadas en la 
Municipalidad de Viedma, tienda a describir la modalidad de ejecución prevista. 
De resultar adjudicatario el Oferente y dentro de los diez (10) días 
subsiguientes a la adjudicación, y previo a su iniciación, el plan de trabajo y 
certificaciones será aprobado definitivamente, pudiendo en esta instancia ser 
ratificado o rectificado en algunos de sus puntos. 
 
El adjudicatario también previo a la iniciación de las obras, indicará el detalle de 
equipo que afectará a la obra, su cronograma de incorporación a la misma 
como así también el plantel de personal profesional y técnico que conducirá la 
ejecución de los trabajos. 
El plan de trabajo y certificaciones aprobados por la Municipalidad de Viedma 
será el que regule la ejecución de las obras, y se mantendrá vigente, como 
cláusula contractual, mientras no se produzcan atrasos por causas justificadas 
o modificaciones de obra que impliquen aumento o disminuciones del monto 
contractual. 
Cuando se produzcan atrasos, en la iniciación, ejecución y terminación de los 
trabajos, da lugar a la aplicación de multas ya previstas en este Pliego, salvo 
que el contratista pruebe que se debieron a casos fortuitos y/o de fuerza mayor 
o culpa de la Municipalidad de Viedma. 
Por tal motivo el Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días de 
terminado cada bimestre calendario en que los mismos se hayan producido (los 
atrasos), el pedido justificativo a los efectos de su consideración. 
Si el pedido fuese resuelto favorablemente, el Contratista deberá presentar un 
plan de trabajo actualizado, similar al aprobado inicialmente, pero modificado 
por la influencia de las causas de atraso justificadas. 
 
Este nuevo plan quedará sujeto a la aprobación de la Municipalidad de Viedma, 
logrado lo cual sustituirá al anterior, como cláusula contractual en todos sus 
efectos. 
 
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de producirse modificaciones 
que impliquen ampliaciones o disminuciones de obra. 
 
Cuando se produzcan atrasos en el plan de trabajo y certificaciones vigentes, 
de modo tal que en determinado mes no se alcance el 85% de la certificación 
total prevista para esa fecha, y no se mediaran causas justificadas, el 
contratista será sancionado con las multas previstas en este Pliego. 
 
3.19 Representante Técnico 
El Representante Técnico deberá poseer título habilitante para la obra que se 
trata y hallarse matriculado y habilitado en el Consejo de Ingenieros y Técnicos 
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de la Ingeniería y Arquitectura de Río Negro. Deberá presentar el Contrato de 
Representación Técnica visado por el CPIT. 
 
El Representante se entenderá con la Inspección, ejercerá las atribuciones y 
responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último, discutir la 
eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin 
perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar. 
 
El Representante Técnico deberá estar presente en la obra toda vez que las 
necesidades del servicio lo requieran para asegurar, a juicio de la Inspección, 
la marcha normal de la construcción contratada. 
 
En todos los casos, la función realizada por el Profesional será retribuida 
conforme a las tramitaciones de la Ley Provincial Nº 3198 por la Empresa 
Contratista. 
 
3.20 Nomina de Equipos 
Para dar cumplimiento al apartado a6) del Artículo “Presentación de la 
Propuesta”, los proponentes deberán llenar debidamente las “Planillas de 
Equipo”, dejándose expresamente consignado que la Municipalidad de Viedma 
no aceptará la ampliación de las referidas nóminas con posterioridad al acto 
licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas. 
 
3.21 Conservación de la Obra Dentro del Plazo de Garantía 
Los trabajos de conservación serán de exclusiva cuenta del Contratista, 
quedando incluido en los mismos principalmente los siguientes: Reconstrucción 
y reacondicionamiento de las deficiencias derivadas de un incorrecto proceso 
constructivo, falla de materiales incorporados a la obra o de la mezcla de los 
mismos, aparición de fisuras o irregularidades en la calzada. 
Cuando la señalización vertical y horizontal forma parte del Contrato se 
deberán mantener y reponer las señales en caso de rotura o robo. 
 
El precedente listado de tareas de conservación no exime al Contratista, la 
obligatoriedad de realizar lo que establece la restante documentación 
contractual o las que oportunamente ordene el Inspector de Obra por Orden de 
Servicio y que tengan por finalidad, la inmediata reparación de cualquier 
deficiencia o eliminación de todo factor que atenta  contra la seguridad de los 
usuarios. 
El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dará lugar a la aplicación de las 
multas establecidas en la documentación del legajo de obra, sin perjuicio de 
hacer efectivas, las demás sanciones que correspondieren, pudiendo además 
el Comitente efectuar las reparaciones necesarias directamente o por 
intermedio de terceros, a costa del Contratista. 
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Con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha prevista 
para la terminación de los trabajos contratados, el Contratista se presentará a 
la Inspección proponiendo el equipo mínimo que afectará a la conservación. 
 
3.22 Recepción de la Obra 
Una vez concluidos los trabajos y con el último certificado de Obra (Certificado 
Final), se labrará el Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Comenzando a 
correr desde esa fecha, el Plazo de Garantía de la misma. Dejándose 
constancia en ese acto, todas las observaciones que le correspondieren a la 
ejecución de los trabajos y todos los defectos y/o correcciones menores que se 
deban aún hacer por parte de la Contratista. 
La recepción definitiva se efectuará después de transcurridos el plazo de 
garantía estipulado en el punto 3.10 y luego que la Empresa Contratista 
cumplimentara con todas las observaciones planteadas en la Recepción 
Provisoria. 
 
3.23 Replanteo de la Obra 
La Municipalidad de Viedma  comunicará al Contratista, con una anticipación 
mínima de quince (15) días, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá 
realizarse dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir de la fecha 
de la firma del contrato.  
 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales 
que ocasione el replanteo, así como la revisión del replanteo de detalles que la 
Gerencia considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos 
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 
 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo 
total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este 
caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección 
continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que tengan un valor 
no inferior a la mitad del monto total del contrato. 
 
El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio 
del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer 
replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del 
término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al 
Contratista, éste podrá exigir: a) ampliación del plazo contractual pero sólo si 
demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos, 
según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y del 
plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que 
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demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en 
el término establecido , se le han ocasionado daños y perjuicios materiales. 

 
Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste 
haberlo efectuado con arreglo al proyecto, que será firmado por el Inspector y 
el Contratista o su Representante Técnico. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el 
replanteo y que pudiera dar lugar al reclamo, deberá constar al pie del Acta en 
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considera válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo, 
deberá ser presentado circunstancialmente dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la firma de dicho Acta. Vencido dicho plazo, el Contratista perderá 
los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha 
con diez (10) días de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda 
citación, sin que existan a exclusivo juicio de la Municipalidad de Viedma 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se 
negase a firmar el Acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de 
testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace 
abandono de la obra contratada pudiendo en este caso La Municipalidad de 
Viedma declarar rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan. 
 
3.24 Ejecución de los Trabajos - Ordenes de la Inspección 
Este Pliego de Condiciones y Especificaciones, los planos generales y de 
detalle y en general todos los documentos que constituyen las bases de la 
licitación, integran el Contrato formando una unidad indivisible. Por ello, todo 
trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser 
ejecutado o provisto por el Contratista como si hubiese sido incluido en ambos. 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los planos, las 
especificaciones y los demás documentos del Contrato, aunque en los planos 
no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto. 
Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud, serán iguales a 
los estipulados en el Contrato. 

 
La Inspección por vía de excepción, podrá aceptar modificaciones en la forma 
de ejecución de los trabajos, cuando medien razones especiales que así lo 
justifiquen, y siempre que el resultado que se obtenga sea probablemente 
satisfactorio y que su costo de ejecución no sea sensiblemente inferior al 
contractual, en cuyo caso la aceptación de la modificación importará un 
reajuste de precios. 
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Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y con materiales 
aprobados por la Inspección. El Contratista no podrá, sin orden escrita de la 
Inspección, introducir ninguna modificación. 
Cuando existiese contradicción entre alguna de las piezas del contrato, el 
orden de prioridad, salvo flagrante error material será el siguiente: Pliego de 
Condiciones y Especificaciones Particulares. Memoria Descriptiva, Planos de 
Detalle, Planos de Conjunto, Pliego de Condiciones y Especificaciones 
Generales, Cómputo y Presupuesto Oficial. 
Si los planos tuviesen indicaciones y observaciones relativas a los materiales a 
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u 
observaciones deberán considerarse a los efectos mencionados en el párrafo 
precedente, como especificaciones complementarias. 
Cuando existiera discordancia en los planos, entre las dimensiones a escala y 
las expresadas consignadas en cifras, se dará preferencia a éstas. En caso de 
diferencia entre los planos tipo, los de detalle y los generales, privarán en este 
orden, por último, las notas y observaciones en los planos y planillas, privan 
sobre las demás indicaciones en los mismos. 

 
3.25 Multas 
En caso de no cumplirse las disposiciones a las que se refiere este Pliego, en 
el plazo establecido en cada caso, serán de aplicación las multas previstas a 
continuación: 
 
Las multas a aplicarse serán las siguientes: 
 
a) Por incumplimiento de los plazos contractuales. 

M= K x d 
     Siendo M= Multa a aplicar. 
     Siendo K= 0.60 % del monto de obra. 
     d= Nº de días excedidos del plazo contractual. 

 
b)  Por suspensión de los trabajos sin causa justificada. 
     M= K x d 
     Siendo K= 0.60% del monto de obra. 
     d=Nº de días en los que persiste la causal de aplicación de multa. 

 
c)  Por no comparecencia del Representante Técnico a suscribir el acto de 
replanteo. 
     M= K x d 
     Siendo K= 0.60% del monto de obra. 
     d= Nº de días en los que persiste la causal de aplicación de multa. 
 
d)  No iniciación de los trabajos en el tiempo previsto 
     M= K x d 
     Siendo K= 0.60 % del monto de obra 
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     d=Nº de días en los que persiste la causal de aplicación de multa. 
 
e)  Por no cumplimentar una Orden de Servicio. 
     M= K x d 
     Siendo K= 0.60% del monto de obra. 
     d= Nº de días en los que persiste la causal de aplicación de multa. 
 
f)   Por no cumplimentar el Plan de Obras 
     M= K x d 
     Siendo K= 0.60% del monto de obra. 
     d= Nº de días en los que persiste la causal de aplicación de multa. 
 
Cuando a criterio del Contratista existieran justificativos atenuantes, el mismo 
deberá presentar dentro de los cinco (05) días subsiguientes a las causales de 
la multa, un pedido de anulación de la sanción impuesta, arguyendo las 
justificaciones correspondientes. La Gerencia de Obras, analizando las 
mismas, determinará a través del Inspector, dentro de los cinco (05) días 
subsiguientes, las medidas a adoptar. 
 
3.26 Materiales a Emplear en las Obras 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente 
por la Inspección. 

 
Esta Inspección requerirá la intervención de los laboratorios centrales o de los 
que expresamente se autoricen a tal efecto para todos aquellos materiales 
cuyo análisis, no puede ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales 
el Contratista presentará muestras de acuerdo con lo que establezca el Pliego 
de Especificaciones y como lo indique la Inspección en los casos no previstos 
por aquel, debiendo entregarlas en el –distrito correspondiente con antelación 
suficiente. 
Los gastos de provisión, extracción y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos, son por cuenta exclusiva del Contratista. 
La Inspección comunicará la aceptación o rechazo dentro del plazo que fijan 
las Especificaciones. Parte de las muestras del material aceptado será 
conservada en la obra como testigo. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables 
al Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
 
3.27 Materiales Rechazados 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 
del plazo de ocho (08) días. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la 
Inspección, previa notificación con indicación del lugar de depósito, podrá 
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retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista, los gastos 
que se originen. 
La Inspección no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo, 
la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su 
juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
 
3.28 Trabajos Defectuosos 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, 
será según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por 
el Contratista a su costa, dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo 
hiciera, la Municipalidad de Viedma podrá realizarlo por cuenta de aquel. 

 
3.29 Pruebas de Obras y Ensayos de Materiales 
Antes de proceder a la recepción provisional de las obras, la Inspección 
efectuará las pruebas que establezcan las especificaciones. 
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, salvo expresa condición 
contraria en el Pliego, el personal y elementos necesarios para efectuar 
pruebas. 
Si después de diez (10) días de dada la orden respectiva, el Contratista no 
hubiese provisto dichos elementos, la Inspección podrá efectuar las pruebas 
por cuenta del mismo si que éste, tenga derecho a reclamo. El importe de los 
gastos, así ocasionados, le será deducido de cualquier suma que tenga a 
cobrar. 
Será también por cuenta exclusiva del Contratista, el personal obrero, 
elementos de transporte y locales previstos en las especificaciones para la 
realización de los ensayos de materiales. 
 
3.30 Traslado de la Inspección a obra 
El Contratista deberá trasladar al inspector desde y hacia la obra tantas veces 
como la inspección lo necesite tanto para controles diarios como para estudios 
y ensayos programados mientras dure la ejecución de la obra. La contratista se 
hará cargo de todos los gastos de traslado de personal de inspección. Los 
gastos que ocasiona este servicio no se pagan por ítem especial y su monto 
esta incluido en los demás ítems del contrato. 
 
3.31 instrumental a proveer por la contratista 
No está previsto la entrega de instrumental a la inspección.- 
 
3.32 Indumentaria por parte de la contratista 
Todos los operarios deberán utilizar en todo momento un chaleco refractario, 
con la leyenda” AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VIEDMA”. Además 
deberá contar con el logo de Viedma. El personal deberá utilizar en todo 
momento la indumentaria exigida por las normas de seguridad. 
 



                    

 26

3.33: Balizamientos 
Se deberán balizar las obras mediante vallas, cintas, carteles de atención y/o 
elementos de iluminación a efectos de garantizar la seguridad de transeúntes 
y/o vehículos en inmediaciones de la zona de obra especialmente después de 
la caída del sol, siendo el Contratista el único responsable civil y/o penal por 
cualquier inconveniente, perjuicio, accidente, daños a propiedad y/o terceros 
que se produjera como consecuencia de la obra de referencia.   
 
En caso de rotura, robo, hurto, etc, la Contratista deberá reemplazar/ reparar a 
su cargo dentro de las 24 hs de tomado conocimiento del hecho. 
 
El costo que insuman dichos vallados y balizamientos deberán incluirse dentro 
de los demás ítems de la obra y no recibirán pago alguno. 
 
Toda la cartelería corre por cuenta y orden de la contratista. 
 
3.34 Anticipo financiero. 
El Contratista podrá solicitar anticipo Financiero, por un monto máximo 
equivalente al veinte por ciento (20,00%) del monto de contrato. 
 
El mismo será luego reembolsado por la Contratista, a partir del primer 
certificado de obra, y en idéntico porcentaje que el Anticipo Otorgado, con más 
la proporción correspondiente a los reajustes que en cada periodo hayan sido 
aplicados al Precio Nominal Total de Contrato.  
 
Para poder hacer uso del Anticipo Financiero, previamente la Contratista 
deberá presentar póliza de caución por idéntico monto al total del importe a 
recibir. 
 
3.35 Cláusulas Para Revisión De Precios 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto 1313/14. Se contemplará que la 
redeterminación de los precios contractuales será en forma mensual, debiendo 
aclarar expresamente que los nuevos precios obtenidos regirán para el mes 
siguiente al de cada redeterminación. El mes base para la aplicación de las 
fórmulas previstas en el presente Decreto será el correspondiente al mes 
anterior a la fecha de apertura de las ofertas. 

En el caso que la obra se encuentre debajo del plan de trabajos aprobado en 
un valor del 10% o superior, ese mes no se aplicará la redeterminación de 
precios, continuando constantes los valores para el mes siguiente. 

La demora en la publicación de los índices y por consiguiente la/s 
redeterminación/es, no generará intereses ni punitorios al Municipio. 

Será de aplicación para la fórmula de redeterminación los coeficientes de la 
Tabla Anexo I del Decreto, correspondiente al rubro III, sub rubro: III Obras 
de pavimentación 
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3.36 Especificaciones técnicas generales 
Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales 
contenidas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” aprobado por 
Decreto Nº 2446 del Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Viedma con 
fecha 29 de Noviembre de 1991 y el PLIEGO GENERAL DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS USUALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y CALZADAS, Edición 1994, 
publicado por la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Río Negro. 
(Donde dicho Pliego nombra supervisión, debe entenderse Inspección) - 

 
 
4  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
4-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARTICULARES PARA 
EXCAVACIÓN 
 
Articulo 1º: DESCRIPCIÓN 
 
El trabajo a realizar consiste en desmontar las calles indicadas en el proyecto, 
para llevarlas a niveles adecuados para la preparación de la rasante. 
 
El material producto de la excavación deberá ser transportado al lugar que 
indique la Inspección y en un radio de 5 Km. del lugar de excavación, debiendo 
ser adecuadamente distribuido según indicaciones de la misma. Si dicho 
material es colocado para rellenar depresiones de calles que no se pavimentan, 
será distribuido con motoniveladora a fin de permitir el transito por los lugares 
rellenados. 
 
4-2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 
 
Articulo 1º: MATERIALES 
 
1) Uso del Suelo: Una vez retirado el material sobrante y logrado el nivel de la 
subrasante, se aceptará el suelo local (existente) si este es homogéneo, esté 
libre de raíces, escombros o elementos extraños. El c.b.r. será superior al 8%. 
El contratista deberá lograr a través de mejoradores de valor soporte si el c.b.r. 
de los suelos naturales están por debajo de lo especificado. 
 
A tal efecto el contratista podrá proponer a la Inspección el método de trabajo 
que considere más apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobación 
expresa previa, no lo podrá llevar a la práctica. 
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Entre los métodos a adoptar se considerarán:  
 
a) Sustitución total de los suelos de mala calidad, en 0,15 m de espesor debajo 
de la subrasante por otros que como mínimo alcancen un CBR del 8%. 
 
b) Mejoramiento de dicho suelo, mediante la adición y posterior mezcla de una 
determinada proporción de suelo de mejor calidad, cuyo dosaje propondrá el 
Contratista y la Inspección aprobara si los ensayos de determinación del CBR 
de la mezcla que disponga realizar, supere el valor solicitado. 
 
Articulo 2º: MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
a) Cañerías: 
En la preparación de la subrasante se tendrá especial cuidado en no dañar las 
cañerías de agua, de gas, de cloacas y sus respectivas conexiones. Las 
roturas deberán ser reparadas de inmediato y a costo y riesgo del contratista. 
Asimismo el contratista deberá ejecutar las conexiones de terrenos baldíos a 
efectos que no se dañe el pavimento cuando se solicite el servicio de agua y/o 
cloacas de red. Los costos de las conexiones nuevas correrán por cuenta del 
contratista, asimismo se aplicará el mismo criterio si a juicio de la Inspección se 
deban reemplazar conexiones en mal estado. Todos estos trabajos se 
ejecutaran al momento de realizar la excavación y/o reemplazo del suelo de 
subrasante, debiendo prestarse especial atención al relleno y compactación de 
todas las canalizaciones que se abran en la calzada por tal motivo, el material 
de obturación será macadam especialmente seleccionado dispuesto en capas 
sucesivas de no mas de 0.15 mts de espesor debidamente compactado hasta 
cota de subrasante. 
Se entregará a la inspección, plantillad e replanteo de cada conexión ejecutada 
y/o reparada. Del lado interno del cordón, se dejará una estaca metálica de 
ø10mm., indicando la posición exacta de la conexión.  
 
b) Bocas de registro. 
Las tapas de bocas de registro de cámaras para desagües cloacales, pluviales, 
y braseros de válvulas de agua que no se encuentren en cota de proyecto, 
deberán ser removidas por el Contratista y llevadas a su posición definitiva. El 
costo de tal trabajo estará involucrado en el ítem “construcción de base 
granular”. 
 
b) Certificado de Presión Nominal 
Se deberá gestionar ante la prestataria del Servicio de Agua Corriente (Arsa) el 
certificado de presión nominal y data de las cañerías ubicadas bajo las calles a 
pavimentar. No se autorizará ninguna tarea de base sin los certificados 
mencionados. 
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Articulo 3º: CONTROL DE COMPACTACIÓN. 
 
Por compactación de los suelos deberá obtenerse un peso por unidad de 
volumen seco (P.U.V.S.), no inferior al 100% determinado en el ensayo 
descripto a continuación, control que se efectuara como mínimo cada 100 
metros lineales de calle. 
 
La muestra de material a ensayar, será compactada dentro de un molde 
cilíndrico metálico, en tres capas iguales de espesor, hasta llenar 
completamente el molde, que tendrá: 0,10 m de diámetro por 0,12 m de altura. 
 
Cada capa será compactada con un pisón de 5,5 Kg. de peso, por 0,05 m de 
diámetro el cual se dejara caer 35 veces desde una altura de 0,30 m. El molde 
será colocado sobre una base firme durante la compactación de la mezcla. 
Conocido el volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su 
contenido de humedad, se calcula el peso específico de la mezcla seca. El 
ensayo se repite en la muestra con diferentes contenidos de agua, hasta 
encontrar el porcentaje con el cual se obtiene el máximo peso especifico de la 
mezcla seca. Este porcentaje de agua será el contenido óptimo de humedad de 
conservación. 
 
 
4-3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA SUB-BASE DE 
RIPIO CALCÁREO 
 
Articulo 1º: DESCRIPCIÓN. 
 
La ejecución de sub-base de material CALCÁREO, comprende las siguientes 
operaciones. 
 
a) Zarandeo, carga y transporte, descarga del material. 
b) Homogeneización, regado y distribución en todo el ancho especificado en las 
cantidades suficientes para dar espesor final compactado, de acuerdo al perfil 
tipo. 
c) Compactación especial para obtener la máxima densidad. 
 
d) Perfilado final para obtener perfiles longitudinales y transversales de acuerdo 
a las tolerancias especificadas. 
e) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecución de la subbase. 
 
Articulo 2º: MATERIALES. 
 
a) Yacimiento: El material a utilizar será extraído de los yacimientos que 
apruebe la Inspección bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 
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Articulo 3º: COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 
 
a) Granulometría: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de 
abertura cuadradas, la granulometría de la misma deberá estar comprendida 
dentro de los siguientes limites: 
 
Pasa tamiz 2” 100% 
Pasa tamiz 1½”   85% 100% 
Pasa tamiz 3/8”   45%   75% 
Pasa tamiz Nº 10   25%   55% 
Pasa tamiz Nº 200     2%   20% 
 
b) Plasticidad: La fracción de cada componente de la mezcla que pasa por el 
tamiz standard Nº 40, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
Limite líquido menor de 30 
Índice de plasticidad - menor de 6 
 
c) Valor soporte: Mayor de 40%. El ensayo del valor soporte se realizara según 
la norma de ensayo V.N.E. 6.68, y su complementaria, MÉTODO DINÁMICO 
SIMPLIFICADO Nº 1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
d) Contenido de sales. 
 
Sales totales - menor de 1,5 % 
Sulfatos - menor de 0,5% 
 
Articulo 4º: CONTRALOR DE LA MEZCLA. 
 
a) Para verificar las condiciones de la mezcla establecida en los puntos a) y b) 
del articulo anterior, se tomara un juego de muestras CADA 100 MTS, cortando 
el caballete transversalmente utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerá 
por cuarteo el material suficiente para preparar el juego de muestra. Para 
verificar valor soporte, se hará solamente cuando la Inspección lo crea 
conveniente. 
 
b) Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las 
especificaciones contempladas para la misma, el contratista deberá efectuar su 
corrección, hecha la cual se repetirá la toma de muestra y los ensayos en el 
material corregido, en la forma indicada. Si el Contratista no estuviere conforme 
con los resultados de los análisis oficiales, se efectuara una repetición del 
mismo, utilizando la muestra tomada con dicho objeto. 
 
El resultado de este último análisis, se tendrá por correcto e incontrovertible. 
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c) Todo el tiempo empleado en la corrección de mezclas defectuosas o en la 
repetición de análisis, si estos confirmasen los resultados oficiales, no podrá 
invocarse como motivo de aumento en el plazo contractual. Si por el contrario 
los resultados de la repetición del análisis indicaran error en el ensayo oficial, el 
tiempo perdido por causa de este error dará lugar a un aumento de plazo si 
este fuese solicitado. Los elementos envases y personal necesario para la 
toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio, 
será por cuenta del contratista. 
 
Articulo 5º: MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la subbase será cargada 
por el Contratista, en los lugares que este indique, y será aprobada por la 
Inspección. Correrá por cuenta del Contratista la tramitación de los permisos 
ante las Reparticiones competente, como así también la extracción y cualquier 
otro gasto que pudiere demandarle la obtención del agua. El transporte y riego 
con agua, estará incluido en el precio del ítem. 
 
b) Control de compactación. 
 
La compactación de la subbase deberá ser tal, que se obtenga una densidad 
igual o superior al 98% de la densidad máxima determinada, según el ensayo 
Nº V, descripto en la Norma de ensayo V.N.E.5-67, y su complementaria de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Articulo 6º: SEÑALIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de la sub-base el contratista tomara debidas precauciones 
para alertar y dirigir el transito con el fin de no entorpecer el mismo y proteger 
consecuentemente la obra. La señalización será asimismo nocturna. Se 
diagramará el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al 
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente señalización, será 
de responsabilidad de la Contratista. 
 
Articulo 7º: INSPECCIÓN FINAL 
 
Antes de proceder al trabajo siguiente, la Inspección dará el visto bueno al 
trabajo de sub-base efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc., la 
cual podrá aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la 
misma. 
 
4-4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA BASE DE RIPIO 
CALCÁREO (MEJORADA) 
 
Articulo 1º: DESCRIPCIÓN: 
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La ejecución de base de material calcáreo, comprende las siguientes 
operaciones: 
 
a) Zarandeo, carga, transporte y descarga del material calcáreo. 
b) Formación del caballete, regado, homogeneización, y distribución en el 
ancho de la calle en las cantidades suficientes para dar espesor final 
compactado de acuerdo al perfil tipo. 
c) Adición de cal en un porcentaje no inferior al 4% 
d) Compactación especial para obtener la máxima densidad regando con agua 
en las cantidades especificadas. 
e) Mantenimiento de la humedad y compactación, hasta recibir la imprimación 
asfáltica. 
f) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecución de la base. 
 
Articulo 2º: MATERIALES 
 
a) Yacimiento: El material a utilizar será extraído de los yacimientos que 
apruebe la Inspección bajo exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
Articulo 3º: COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 
 
a) Granulometría: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de 
abertura cuadrada, la granulometría de la misma deberá estar comprendida 
dentro de los siguientes ítems: 
 
Pasa tamiz 1½” 100% 
Pasa tamiz 1”   70% 100% 
Pasa tamiz 3/4”   60%   90% 
Pasa tamiz 3/8”   45%   75% 
Pasa tamiz Nº 4   35%   60% 
Pasa tamiz Nº 10   20%   45% 
Pasa tamiz Nº 40   10%   25% 
Pasa tamiz Nº 200     3%   10% 
 
b) Plasticidad: La fracción de cada componente de la mezcla que pasa por 
tamiz standard Nº 40 deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
- Limite líquido menos de 25 
- Índice de plasticidad, menor de 4 
 
c) Valor soporte: Mayor de 120%. El ensayo del valor soporte, se realizara 
según la norma de ensayo V.E.N. 6.68, y su complementaria - MÉTODO 
DINÁMICO SIMPLIFICADO Nº 1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD. 



                    

 33

 
d) Contenidos de sales: 
 
- Sales totales menor de 1,5% 
- Sulfatos menor de 0,5% 
 
Articulo 4º: CONTRALOR DE LA MEZCLA 
 
Vale lo dispuesto en el Artículo 4º, de las Especificaciones Técnicas 
Particulares para subbase de ripio calcáreo. 
 
Articulo 5º: MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la base será cargada por el 
contratista en los lugares que esta indique y serán aprobados por la Inspección. 
Correrá por cuenta del contratista la tramitación de los permisos ante las 
Reparticiones competentes, como así también, la extracción y cualquier otro 
gasto que pudiera demandarle la obtención del agua. El transporte y riego con 
agua, está incluido en el precio del ítem. 
 
b) Ensayo y Compactación: 
 
La compactación de la base deberá ser tal, que se obtenga una densidad igual 
o superior al 98% de la densidad máxima determinada, según ensayo Nº V, 
descripto en la Norma de ensayo V.E.N.5-67 y su complementaria de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Artículo 6º: SEÑALIZACIÓN: 
 
Durante la ejecución de la base, el Contratista tomará las debidas precauciones 
para alertar y dirigir el tránsito, con el fin de no entorpecer el mismo, y proteger 
consecuentemente la obra. La señalización será asimismo nocturna. Se 
diagramará el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al 
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente señalización, será 
responsabilidad de la Contratista. 
 
Articulo 7º: INSPECCIÓN FINAL: 
 
Antes de proceder al trabajo siguiente, la inspección dará el visto bueno al 
trabajo de base, efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc. La cual 
podrá aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la misma. 

 
 

4-5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA IMPRIMACION 
CON MATERIALES BITUMINOSOS 
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Artículo 1º: Descripción: 
 
Consiste este trabajo en la ejecución de un riego asfáltico de Imprimación 
simple sobre la base granular especificada para esta obra. Se ejecutará en el 
mismo ancho señalado en los planos para base y carpeta asfáltica, siguiendo 
los detalles de ésta especificación. 
 
Artículo 2º: Materiales 
 
a) Materiales Bituminosos Imprimadores: Como material imprimador se utilizará 
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1" el cual podrá 
ser adquirido en refinerías, debiéndose encontrar libre de agua y responder a 
las especificaciones de la Norma IRAM 6610 (Tabla Nº 3 fr la Sección D.I. de la 
Especificaciones Técnicas Generales). 
 
b) Cantidades a Emplear: Las mismas estarán comprendidas dentro de los 
siguientes límites: 
 
Material Bituminoso EM-1 a 15,5º C..................1,2 a 1,0 l/m² 
 
Artículo 3º: Construcción: 
 
a) Barrido de la Base: Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar 
el polvo y todo material suelto existente sobre la base si fuera necesario, el 
barrido mecánico deberá completarse con barrido de cepillo a mano. 
 
b) Aplicación del Material Bituminoso Imprimador: 
 
1) Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso se delimitará 
perfectamente la zona a regar; como guía para el conductor del equipo a 
emplearse, utilizará el borde de los cordones cunetas dentro de los cuales 
deberá realizarse la imprimación bituminosa el distribuidor avanzará a la 
velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se propone. 
 
2) Previo a la ejecución del riego unitario deberá probarse fuera de la obra la 
uniformidad del mismo, controlando todos los picos de la barra distribuidora así 
como la bomba impulsora todas las partes vitales, para un buen riego se 
limpiarán con solvente al final de la jornada. 
 
c) Clausura y rodillado neumático: 
 
1) Apenas concluida la aplicación bituminosa, la calzada será cerrada a todo 
tránsito, inclusive el de obra, por un período de tiempo variable que permita 1 
penetración del material en la base y el secado conveniente del excedente 
superficial. En ningún caso este periodo será inferior a 5 días. 
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2) Sólo en casos excepcionales se permitirá pasar el tránsito público por la 
zona imprimada y ello después de haberse cumplido la etapa señalada en el 
párrafo c) inc. 1 Art. 3º). 
 
d) Precauciones en el tránsito y peatones: El contratista deberá tomar todas las 
precauciones necesarias con barreras y señales para evitar el pasaje del 
tránsito y peatones sobre la imprimación fresca. 
 
Artículo 4º: Limitaciones impuestas por el clima: 
 
Los trabajos de imprimación bituminosa aquí detallados no podrán llevarse a 
cabo cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8º C o durante períodos 
lluviosos. 
 
Articulo 5º: Condiciones adicionales para la recepción : 
 
Cada 25 mts. se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no 
tolerándose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido 
para la carpeta asfáltica, que debe ejecutarse posteriormente. 
 

 
4-6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGO DE LIGA 
 
Artículo 1º: Descripción 
 
Consiste en la ejecución de un riego asfáltico sobre la base imprimada, previo a 
la ejecución de carpeta asfáltica. Se ejecutará en el mismo ancho señalado en 
los planos para dicha carpeta. 
 
Articulo 2º: Materiales 
 
a) Material Bituminoso a Emplear: Se utilizará exclusivamente Asfalto Diluido 
de Curado Rápido Tipo ER-1, el cual deberá responder a las especificaciones 
de la Norma IRAM 6608 (tabla nº 2 de la sección D.I de las Especificaciones 
Técnicas Generales). 
 
b) Cantidades a Emplear: Las mismas estarán comprendidas dentro de los 
siguientes limites Material Bituminoso ER-1 a 15,5ºC: 0,4 a 0,6 l/m². 
 
Artículo 3º: Construcción 
 
Inmediatamente antes de aplicar el Riego Liga, la superficie a recubrir deberá 
hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. Si 
es necesario, esos materiales se eliminarán mediante barrido y soplado.  
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4-7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CARPETA DE 
CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE EN PLANTA 
 
Artículo 1º: Descripción 
 
La carpeta de "concreto Asfáltico mezcla caliente en planta", Se construirá en 
un espesor de 0,05m compactado sobre una base preparada según 
especificaciones detalladas separadamente, en el ancho indicado en los planos 
y cumpliendo todos los detalles expresados en las "Especificaciones Técnicas 
Generales" y en la presente Especificación. 
 
Artículo 2º: Materiales: 
 
a) Agregado Pétreo Grueso: se utilizará una combinación de canto rodado 
zarandeado con material producto de la trituración de canto rodado o roca. El 
material triturado se colocará en una proporción no inferior al 30 % de la 
mezcla de áridos y su composición granulométrica debe estar dentro de los 
siguientes límites: 
 
TAMIZ % que pasa  
 
3/4"    100   % 
3/8" 60 - 70 % 
Nº 4 30 - 50 % 
Nº 8 10 - 20 % 
Nº 40   0 -   5 % 
 
b) Agregado Pétreo Fino: Se utilizará arena silicea natural proveniente de 
yacimientos naturales, con partículas limpias, duras, sanas y libres de arcillas, 
polvo, álcalis, materias orgánicas o cualquier otra sustancia deletérea y su 
índice de plasticidad será nulo.  
 
c) Relleno Mineral: Consistirá en cemento Asfáltico Tipo III CA 70-100, que 
deberá responder a las especificaciones de la Norma IRAM 6604 (Tabla Nº 1 
de la Sección D.I de las Especificaciones Técnicas Generales). 
 
e) Mezcla de los Agregados Pétreos y Relleno Mineral: La mezcla en seco de 
los agregados pétreos y del relleno mineral, deberá corresponder a 
proporciones tales que se obtenga la siguiente composición granulométrica: 
 
TAMIZ   % que pasa 
 
3/4" 100 % 
3/8" 70 - 90 
Nº 8  40 - 55 
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Nº 200   4 - 10 
 
Artículo 3º: Mezcla Bituminosa: 
 
Enyado la mezcla por el método Marshall, de 75 golpes, acusará los siguientes 
valores: 
 
a) Estabilidad      >=   700 kgs. 
b) Vacíos              2 a 4 % 
c) Fluencia            2,0 a 4,5 mm. 
Calculando en base al peso específico de la mezcla de áridos (METODO RICE) 
d) Relación Betún- vacíos entre el 70 % a 80 % 
e) Relación C/Cs menor o igual que uno. 
 
Siendo C= concentración en volumen de Filler en el sistema Filler, betún 
(considerándose Filler a la fracción de la mezcla de los áridos que pasan por el 
tamiz IRAM de 74u Nº 200). 
Cs= Concentración en volumen del Filler  
f) Relación estabilidad-Fluencia entre 2.100 kg/cm y 4.000 kg/cm. 
 
 
Articulo 4º: Construcción 
El acopio de los materiales se hará de modo que no sufran daños o 
transformaciones perjudiciales. Cada agregado deberá acopiarse 
separadamente, para evitar cambios en su granulometría original, serán 
respetados los limites en la altura de los montículos tal cual lo  fije la inspección 
de obra.. 
 
La Inspección deberá conocer las decisiones que el Contratista tome para el 
acopio de los materiales para poder formular oportunamente los reparos que 
estime necesarios. No se autorizará el comienzo de los trabajos cuando a juicio 
de la Inspección los materiales acopiados en obra no sean suficientes. 
 
Equipo de Calentamiento del material Bituminoso 
 
Será de capacidad suficiente para elevar la temperatura de los materiales 
bituminosos hasta el grado adecuado sin provocar sobrecalentamiento que 
alteren desfavorablemente sus características. Se emplearán calderas o 
receptáculos provistos de un sistema de calentamiento adecuado. Podrán 
emplearse asimismo sistemas de calentamiento directo siempre que se 
disponga de calderas o receptáculos que hagan posible la circulación del 
material bituminoso durante el proceso de calentamiento. 
Cualquiera sea el equipo de calentamiento empleado, deberá disponer en sitio 
visible de un termómetro que permita conocer la temperatura del material 
bituminoso que se calienta. 
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Maquina mezcladora fija 
a) Generalidades: Los movimientos de las distintas partes de la máquina 
deberán estar sincronizados de manera que produzcan una mezcla de 
temperatura uniforme, cuya composición se halle dentro de las tolerancias 
establecidas. La máquina deberá estar ubicada en lugar conveniente para que 
el almacenaje y el transporte de los materiales se efectúen con comodidad. 
Además sus partes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
b) Cargador de agregados: Será mecánico y adecuado para cargar los 
agregados en los dispositivos de alimentación, sin segregación apreciable. 
 
c) Alimentadores de agregados húmedos: Deberá poseer medios que 
garanticen la correcta proporción de los materiales. La Inspección establecerá 
las aberturas correspondientes a los silos de materiales para las condiciones 
reales de humedad. La alimentación directa, a la mezcladora, de los materiales 
que no requieren secado y la alimentación, al horno de los materiales que lo 
requieran, se harán por vías separadas. Cuando se deban secar, para una 
misma mezcla, una arena de trituración y una arena natural o un agregado 
pétreo y un suelo, se contará con dos secadores, uno para cada uno de esos 
materiales cuando se use como relleno mineral un suelo, se lo agregará por 
separado mediante el dispositivo especial para incorporar el relleno mineral, 
como se establece. 
 
d) Secadores: Si es necesario, la maquina estará equipada con uno o dos 
secadores, como se indica en párrafo anterior. 
 
Estos secadores serán rotativos y tendrán capacidad para calentar los 
materiales hasta alcanzar la temperatura, sin provocar sobrecalentamientos 
que alteren las propiedades de los materiales. 
 
e) Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados tendrán que ser 
rotativas o vibratorias y deberán separar convenientemente los agregados a la 
velocidad de funcionamiento de la mezcladora. 
 
f) Balanza para el material asfáltico: Deberá contar con un recipiente metálico 
suspendido provisto de un dispositivo que cierre automáticamente la entrada 
del material asfáltico. El ajuste de este dispositivo se hará bajo el control de la 
Inspección y no podrá ser alterado sin dar aviso previo a la misma. En caso de 
no contar con este tipo de control automático, el aparato deberá estar provisto 
de un dispositivo medidor auxiliar con indicador acumulativo, el aparato deberá 
estar provisto de un dispositivo asfáltico consumido y el dosaje de la mezcla. La 
descarga del material asfáltico en la mezcladora, se realizará mediante una 
barra de distribución, a gravedad o a presión, de longitud igual a la del 
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mezclador. La dosificación del concreto será logrado en planta a través de 
pesadas acumulativas o por continuidad (sistema automático) 
 
g) Mezclador: El mezclador será de tipo rotativo doble, capaz de dar un 
producto uniforme.  estará provisto de un sistema de calentamiento mediante 
camisa con circulación de vapor de aceite, u otro medio aprobado por la 
Inspección. El diseño del mezclador será tal que permita la inspección visual, y 
de construcción blindada que impida las perdidas de polvo u otros materiales. 
 
h) Medida de tiempo del mezclador: El dispositivo medidor de tiempo deberá 
estar construido para medir la duración de ciclos completos de mezclado en 
sus dos periodos: el de mezcla de los agregados y el de mezcla después d la 
incorporación del material asfáltico. Contara con elementos que permitan 
mantener el tiempo de mezclado en cada periodo y se lo puede variar de cinco 
segundos en cinco segundos. El dispositivo comenzara a funcionar 
automáticamente al completarse la descarga de los agregados y del relleno 
mineral y cerrarse las compuertas de la balanza. Una vez completo el primer 
periodo, actuara el aparato de descarga del material bituminoso; cuando se 
complete la incorporación del material asfáltico y se cierre la válvula 
correspondiente comenzará a funcionar automáticamente el dispositivo de 
medición del segundo período. Si el accionamiento de las compuertas es 
manual, al cerrarse las mismas deberá comenzar a funcionar automáticamente 
el dispositivo para medición del tiempo. 
 
i) Contador de pastones: Se integrará el sistema medidor de tiempo de 
mezclado, con un contador automático de pastones. 
 
j) Tanques de almacenamiento de asfalto: Tendrá capacidad suficiente para un 
día de trabajo. Estará equipado con serpentinas para circulación de vapor o 
aceite, capaces de elevar y mantener el material durante el calentamiento y 
funcionamiento de la planta mezcladora y que permitan el retorno del material 
no utilizado en la mezcla a efectos de evitar el enfriamiento dentro de las 
cañerías de alimentación. Estará provisto de un termómetro con graduación 
hasta 200ºC, ubicado próximo a la válvula de descarga o en el interior del 
tanque y fácilmente visible por el operador encargado del calentamiento del 
material bituminoso. 
 
k) Alternativa para la utilización de maquinas mezcladoras continuas: En lugar 
de la elaboración de mezcla bituminosa con maquinas discontinuas, o por 
peso, descriptos más arriba, se permitirá la utilización de maquinas continuas, 
que dosifiquen los materiales en volumen, con tal que el sistema usado 
garantice la mezcla uniforme y la correcta dosificación de los materiales. En 
caso de que el contratista utilice una mezcladora de ese tipo, se deberá 
verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones correctas. Cada uno 
de los materiales pasará desde los depósitos de almacenaje por orificios cuya 
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sección podrá graduarse individualmente, en proporción al porcentaje de cada 
uno en la mezcla, a un aparato que los transporte hasta el mezclador, de modo 
continuo y uniforme, sin que se registren variaciones de caudal. La 
incorporación de material bituminoso se hará mediante una bomba calibrada 
que permita medir con precisión el volumen a incorporar. 
 
El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de 
materiales estará sincronizado de manera que se mantenga una relación 
constante de volúmenes. Dispondrá de medios para control de la 
sincronización, que permitan verificar en todo momento el cumplimiento de 
dicha relación. 
 
La maquina tendrá un sistema de indicadores adecuado para el nivel de 
material de cada compartimento de almacenaje; también contara con un 
sistema de alarmas que funcione cuando el indicador no garantice un aporte 
uniforme del material y que permita variación en las proporciones de la mezcla,. 
No se autorizará el uso de la maquina mientras el sistema de indicadores y 
alarmas no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo. 
 
Los elementos comunes con las maquinas de producción discontinua deberán 
cumplir exigencias ya señaladas. 
 
La maquina estará equipada para que la Inspección verifique en cualquier 
momento su correcta calibración. También contará con un mezclador continuo 
de tipo doble, el cual, cuando sea necesario calentar los materiales, estará 
recubierto con una camisa que permita el calentamiento por circulación de 
vapor de agua o aceite o contara con otro sistema para mantener la 
temperatura, aprobado por la Inspección, y será capaz de producir una mezcla 
uniforme dentro de las tolerancias establecidas. Las paletas serán de tipo de 
ángulo ajustable con el fin de regular la salida de la mezcla. La separación de 
las paletas no será menor que el tamaño máximo de las partículas a mezclar. 
El mezclador llevará una tabla de fabricantes que indique el contenido 
volumétrico neto para distintas alturas marcadas en el recipiente y, asimismo, 
contará con un diagrama que indique el régimen de entrada de materiales que 
corresponde a cada velocidad de marcha de la planta. 
 
El tiempo de mezcla será calculado empleando la formula siguiente, lo que será 
controlado en obra por la Inspección: 
Capacidad del amasador (C.A.) en punto muerto en Kg.  
Producción del amasador (P.A.) en Kg./seg. 
Tiempo Amasado (T.A.) en segundos              TA = CA / PA  
 
El mezclador estará provisto, en su extremo de un embudo que permita la 
descarga de la mezcla sin segregación. 
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l) Recuperación de polvo: La maquina contará con un recuperador de polvo de 
tipo ciclónico u otro sistema aprobado por la Inspección: el polvo recuperado 
será transportado automáticamente al elevador de agregados secos, para 
integrar la mezcla. 
 
m) Accesos: La maquina tendrá escaleras protegidas y seguras para acceso a 
la plataforma de mezclado u otros lugares donde sea necesario realizar los 
controles correspondientes. El acceso a los camiones se facilitara por medio de 
plataformas u otros dispositivos adecuados. Las plataformas y pasajes 
necesarios estarán protegidos de las goteras proveniente de la planta 
mezcladora. 
 
n) Dispositivo para adición del relleno mineral: Será independiente de los 
alimentadores de agregados y deberá garantizar la medición e incorporación 
total de toda la cantidad fijada en la formula para la mezcla. 
 
o) Balanza para los agregados y el relleno mineral: Deberá contar con un 
depósito completamente suspendido y tendrá capacidad por lo menos para dos 
veces el peso del material a emplear en cada pastón. Además, la balanza y los 
depósitos o recipientes empleados para pasar los materiales, deberán estar 
aislados de la vibraciones y movimiento del resto de la planta. El lugar de 
operaciones de la balanza deberá estar protegido por una casilla de vidrio, 
convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar fácilmente su 
cometido, aislado del ruido y del polvo. Las balanzas tendrán escala circular y 
control automático y deberán estar proyectadas como una unidad integral y 
construida de modo que se pueda abrir completamente su compuerta y 
efectuar el vaciado sin recurrir a golpes. El error de las pesadas no excederá 
de 2% en cualquier operación particular, no superara el 1½ % para un pastón 
completo. El contratista proveerá para el contrato una pesa “patrón” de 25 Kg. 
por cada 250 kg. de capacidad de la balanza. 
 
p) Tolvas: Los materiales al salir del secador se clasificaran en tres fracciones, 
por lo menos, y se almacenaran en tolvas distintas. La elección de cribas y 
tamices de corte se hará a propuesta del contratista y encuadradas dentro de 
las exigencias establecida y que no provoque interrupciones durante el 
funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de agregado en 
cada silo, conforme al consumo de cada material. El dispositivo de descarga de 
los materiales almacenados en las tolvas deberá permitir una pesada exacta y 
luego un cierre hermético y rápido. 
 
q) Instrumentos de registro de temperatura: La planta mezcladora dispondrá de 
los termómetros o pirómetros necesarios para el control de la temperatura de 
los agregados y materiales asfálticos durante el proceso de la mezcla 
bituminosa. Para los materiales asfálticos contará con un termómetro blindado 
colocado en la cañería de alimentación, próxima a la válvula de descarga sobre 
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la mezcladora., Para los agregados contara con un pirómetro eléctrico u otro 
medio aprobado colocado en la proximidad de la canaleta de descarga de las 
tolvas de almacenamiento en seco. La Inspección podrá exigir aparatos de 
registro de temperatura, si lo considera necesario. 
 
Transporte de mezclas bituminosas. 
El transporte de mezclas bituminosas preparadas en planta se hará en 
camiones volcadores provistos de cajas metálicas herméticas de descarga 
trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podrá 
untarse esta con agua jabonosa o aceite lubricante  liviano. No se permitirá el 
uso de nafta o kerosene o productos similares con este objeto. Cada camión 
deberá contar con una lona de cubierta, de tamaño suficiente para proteger la 
mezcla completamente durante el transporte. Será retirada cualquier unidad 
que por deficiencia de funcionamiento haga posible la segregación del material 
de la mezcla durante el transporte. 
 
Maquinas terminadora para distribución de la mezcla 
La maquina terminadora para distribuir la mezcla será de propulsión propia y de 
tipo aprobado por la Inspección. Será capaz de distribuir la mezcla en el 
espesor correcto para que una vez efectuada la compactación se obtengan las 
condiciones de espesor, superficie, perfil y ancho establecidas en N-I.5.8. y N-
I.5.10. Deberá contar con apisonadoras apropiadas para, lograr una buena 
compactación inicial. Si la mezcla se prepara en caliente, la terminadora 
contara con dispositivos de calentamiento del enrasador, a fin de mantener la 
temperatura de la capa extendida cuando esto sea necesario para obtener una 
buena lisura durante la distribución; colocará la mezcla de modo que la 
superficie resulte de textura uniforme, sin raspaduras, grietas y ondulaciones y 
con la pendiente transversal especificada; tendrá movimiento de retroceso y 
dispositivos de fácil manejo y reacción rápida. 
 
Artículo 5º: Limitaciones Impuestas por el clima 
 
a) Los trabajos aquí detallados de carpeta asfáltica, no podrán llevarse a cabo 
cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8º C o durante días lluviosos. 
 
b) En las épocas comprendidas entre el 15 de Mayo y el 1º de Septiembre de 

cada año, los trabajos de carpeta asfáltica no podrán llevarse a cabo a 
pesar de cumplirse la temperatura mínima y la ausencia de lluvias (período 
de veda). 
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4-8 E.T.G.: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Descripción: 
Los pavimentos a ejecutar consisten en una calzada de hormigón de cemento 
portland, de 0,15 m de espesor, de acuerdo con las indicaciones de estas 
Especificaciones. 
 
Materiales: Generalidades: 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que 
emplee. Periódicamente o cuando a Inspección lo crea necesario comprobará 
que los materiales en uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o 
aprobadas. La Inspección podrá rechazar los materiales defectuosos y ordenar 
al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos 
materiales. 
A los fines establecidos, el Contratista facilitará por todos los medios a su 
alcance el acceso de la Inspección a sus depósitos y obradores así como la 
provisión y envío de las muestras necesarias al laboratorio o donde la 
Inspección lo indique. 
En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares 
de otra procedencia, podrá hacerlo, previa aprobación de la Inspección, la que 
determinará a su vez si las condiciones de calidad de los nuevos materiales 
conforman las exigencias requeridas. Los materiales que, habiendo sido 
aprobados, se tornaran, por cualquier causa, inadecuados para el uso en obra, 
no serán utilizados. En caso de que para un determinado material no se 
hubiesen indicado las especificaciones que debe satisfacer, queda 
sobreentendido que aquel cumplirá los requisitos establecidos en las 
Especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
“IRAM” o, en su defecto, las correspondientes de la Sociedad Americana de 
Funcionarios Viales del Estado (AASHO) que se hallan en vigencia en su país 
de origen en la fecha del llamado a licitación. 
 
Cemento Portland: 
Calidad: El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca 
aprobada, que reúna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas 
por el Poder Ejecutivo para su recepción en Obras Públicas. 
El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe 
podrán ser usados en casos excepcionales, reparaciones, cierres de zanjas, 
etc., pero su uso requerirá previa conformidad de la Inspección. 
 
Agregado Fino: 
Origen, naturaleza y características: El agregado fino a emplearse estará 
constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas 
naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de la 
disgregación de las rocas por acción de los agentes naturales. 
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Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante 
máquinas. Se dará preferencia al uso de las arenas naturales de origen silíceo. 
Las arenas presentarán partículas duras, durables y limpias, libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, 
álcalis, arcillas, materias orgánicas. 
 
Pureza Del Agregado Fino: 
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites: 
Terrones de arcilla ................................................ 1% en peso 
Carbón y lignito .................................................... 0,5% en peso 
Material que pasa por el tamiz IRAM 74 
(Nº 200) por vía húmeda ....................................... 3% en peso 
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, 
sales, mica, granos con películas superficiales, 
partículas blandas, etc.) ......................................... 1% en peso 
El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El agregado 
fino deberá estar libre de impurezas orgánicas. En caso de duda se realizará el 
ensayo correspondiente, y deberá obtenerse un color más claro que el patrón. 
 
Granulometría Del Agregado Fino 
a) El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición 
granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias: 
Tamiz IRAM % que pasa, en peso 
9,5 mm (3/8”) 100 
4,8 mm (Nº 4) 95 – 100 
1,2 mm (N 16) 45 – 80 
297 μ (Nº 59) 10 – 30 
149 μ (Nº 100) 2 – 10 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus 
correspondientes de la serie A.S.T.M. designación en E.11-58T. La gradación 
precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado 
fino es adecuado para emplearse. 
El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezclas de 
otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los trabajos, es 
razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites de 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Pavimentos de Hormigón 
3granulometría especificada. A tal efecto el Contratista propondrá una 
gradación que utilizará en el curso de los trabajos. 
b) El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente 
para su granulometría podrá utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y 
cemento a usarse en obra, en las proporciones que indique el Contratista, se 
obtiene un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura a compresión 
establecida en el proyecto. Esta utilización la autorizará la Inspección a 
solicitud del Contratista, a cuyo cargo correrán los gastos de las 
determinaciones necesarias, así como la provisión de muestras del material a 
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usar. El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte 
en mérito de lo dispuesto en este sub–inciso, deberá conformar el requisito de 
uniformidad. 
A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizarán 
verificaciones periódicas de las diversas partidas de material que ingresen al 
obrador. 
 
Acopio Del Agregado Fino: 
El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la 
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado 
sin la autorización previa y escrita de la Inspección. 
 
Toma De Muestras Y Métodos De Ensayos: 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes: 
Toma de muestras ........................................................... IRAM 1509 
Terrones de arcilla ........................................................... IRAM 1512 
Carbón y lignito ............................................................... IRAM 1512 
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) ................ IRAM 1540 
Impurezas orgánicas ........................................................ IRAM 1512 
Granulometría .................................................................. IRAM 1505 
 
Agregado Grueso: 
Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra granítica 
triturada, inerte, aprobado por la Inspección. Se compondrá de partículas 
duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas 
o materias adheridas, arcilla y materias extrañas. No contendrá sustancias 
perjudiciales que excedan los siguientes límites: 
Fragmentos blandos ............................................................. 3% en peso 
Carbón y lignito ................................................................... 1% en peso 
Terrones de arcilla ............................................................... 0,25% en peso 
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) ................... 1% en peso 
El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias en lo 
que a sus características petrográficas se refiere: 
1) Durabilidad con sulfato de sodio 
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por ciento). 
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso. 
3) Resistencia al desgaste 
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Ángeles admitirá una pérdida 
máxima del 40% (cuarenta por ciento). 
 
Granulometría Del Agregado Grueso 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a 
los siguientes límites: 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”) ..................................................... 100% 
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Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”) ...................................................... 95 – 
100% 
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) ...................................................... 35 – 70% 
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) .................................................. 10 – 30% 
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4) ................................................... 0 – 5% 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus 
correspondientes de la serie A.S.T.M. designación E 11-58T. La Inspección 
podrá exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometría se 
obtenga por mezcla en obra de dos o más agregados de distintas 
clasificaciones granulométricas, en cuyo caso se procederá a sus acopios y 
mezclas. Como se indica en el Artículo 7.12. 
 
Presencia De Piedra En Forma De Laja: 
No se permitirá en el agregado grueso más de un10% (diez por ciento) de 
piedras en forma de laja (relación entre dimensión menor y mayor, menor de 
0,2). La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se 
realizará sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo: 
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2” ............................... 10 Kg 
Para tamaños máximos menores de 1” ..................................................... 5 Kg 
De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual 
y operación manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 
cinco (5) veces el espesor medio respectivo. 
El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva 
mediante la expresión:% de lajas 100 
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia 
requerida, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras 
distintas del mismo material. 
 
Acopio Del Agregado Grueso: 
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la 
misma pila ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin 
autorización previa y escrita de la Inspección. Igualmente cuando se acopie 
agregado que responda a distintas clasificaciones granulométricas, el mismo se 
almacenará en pilas separadas y su mezcla, a los fines de cumplimentar la 
granulometría exigida, se hará en el momento de confeccionar el hormigón en 
las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito señalado. 
 
Toma De Muestras Y Ensayos: 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes: 
Toma de muestras      IRAM 1509 
Terrones de arcilla      ASTM C-142-55T 
Carbón y lignito      ASTM C-123-57T 
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)  IRAM 1540 
Durabilidad con sulfato de sodio    IRAM 1525 
Absorción       IRAM 1533 
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Resistencia al desgaste     IRAM 1532 
Granulometría      IRAM 1505 
 
Agua: 
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo 
relacionado con la ejecución del firme será razonablemente limpia y libre de 
sustancias perjudiciales al hormigón. En general se considera aceptable el 
agua potable. A los fines de conservar la limpieza del agua, el Contratista 
utilizará para su extracción y conducción elementos adecuados para disponer 
de ella en el sitio en que va a usarse, libre de sustancias extrañas que puedan 
ser arrastradas por la misma. Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir 
con los requisitos de la norma IRAM 1601. 
 
Materiales Para Juntas: 
El relleno para juntas puede estar constituido por los siguientes tipos de 
materiales: relleno premoldeado y relleno de colado (mezcla plástica). Para las 
juntas de dilatación se usará relleno premoldeado y para las de contracción, 
premoldeado o de colado. 
 
Relleno De Colada Para El Sellado De Juntas: 
Estará constituido por mezclas plásticas de relleno mineral y asfalto o de 
caucho y asfalto. El contenido de relleno mineral estará comprendido entre 15 y 
25% en peso y el caucho entre el 5 y el 10%. El agregado deberá quedar 
uniformemente distribuido en el betún asfáltico o bien tanto Igas–R de Sika o 
similar. 
BETÚN ASFÁLTICO: Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye 
mediante los métodos indicados. 
Ensayo Tolerancia Método 
Peso específico a 25ºC Mayor de 1 IRAM 6586 
Penetración (100 gr, 5 seg, 25ºC) Entre 40 y 50 IRAM 6576 
Punto de ablandamiento (anillo y espera) 50ºC a 60ºC IRAM 115 N.P. 
Ductibilidad a 25ºC Mínimo 100 cm IRAM 6579 
Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594 
Punto de inflamación vaso abierto Mínimo 230ºC IRAM 124 
 
Pasadores De Acero: 
Cuando el proyecto contemple la colocación de pasadores en las juntas para la 
transferencia de cargas, los mismos deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
Forma Y Dimensiones: 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular, de las 
dimensiones indicadas en los planos. La tolerancia admisible en los diámetros 
indicados en el proyecto o en estas especificaciones será de más o menos 0,5 
mm, y se admitirá una ovalización de la sección circular comprendida dentro de 
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las tolerancias admitidas para el diámetro. Las formas serán perfectamente 
rectas, sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales. 
En las juntas de dilatación uno de los extremos del pasador estará cubierto con 
un manguito de diámetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de 
longitud de 10 a 12 cm, obturado en su extremo por un tapón de material 
asfáltico u otro material compresible de tres (3) centímetros de espesor, de 
manera de permitir al pasador una carrera mínima de 2 cm. El manguito podrá 
ser de cualquier material que no sea putrescible y dañoso para el hormigón, y 
que pueda además resistir adecuadamente los efectos derivados de la 
compactación y vibrado del hormigón al ser colocado. 
 
Calidad Del Acero: 
El acero de las barras para pasadores será el comúnmente denominado “acero 
dulce” o “común”, A 37. Tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 Kg/cm2, 
una tensión mínima de fluencia de 2.400Kg/cm2, y su alargamiento en el 
ensayo de rotura estará comprendida entre el 20% y el 40% de la longitud de la 
probeta. 
 
Barras De Unión O De Anclaje, Armadura Distribuida Y Refuerzos De 
Acero: 
Cuando el proyecto lo indique o se establezca en las especificaciones 
complementarias, se colocarán armaduras distribuidas, barras de unión o de 
anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albañales. 
 
Resistencia Cilíndrica Media De Rotura A Compresión: 
La resistencia de rotura del hormigón será de trescientos veinte (320) Kg/cm2 a 
los 7 días (RT = 320 Kg/cm2). 
 
Consistencia Y Trabajabilidad De Las Mezclas:  
La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de 
asentamiento, según norma IRAM 1536. El asentamiento de las mezclas estará 
comprendido de 2 a 5 cm, debiendo la mezcla compactarse utilizando vibración 
mecánica de alta frecuencia. 
 
Proporción De Agregado Fino: 
La proporción de agregado fino, respecto al total de agregado (fino más 
grueso) de la mezcla, será la menor posible que permita obtener la 
trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y compactación 
especificados. 
 
Dosificación Del Hormigón: 
Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, 
necesarias para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias 
especificadas serán determinadas por el Contratista por medio de los ensayos 
necesarios para ello. Con una anticipación mínima de ochenta (80) días con 
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respecto a la fecha en la que iniciará la colocación del hormigón, el Contratista 
solicitará por escrito la aprobación de los materiales que se propone utilizar, a 
cuyo efecto entregará a la Inspección muestras de los mismos y hará saber 
igualmente por escrito las cantidades en peso de los materiales que mezclará 
para preparar para preparar el hormigón, acompañando los resultados de los 
ensayos que hay realizado para determinar aquellas cantidades. 
EL CONTRATISTA ES EL ÚNICO RESPONSABLE SI EL HORMIGÓN 
ELABORADO CON MATERIALES APROBADOS NO SATISFACE LAS 
EXIGENCIAS ESPECIFICADAS UNA VEZ COLOCADO EN OBRA. 
El agua se inyectará automáticamente con los materiales en el tambor de la 
hormigonera, en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida. 
 
Hormigón Elaborado Fuera De La Obra: 
El hormigón será elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, 
mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados 
a continuación: 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones 
mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores 
durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se 
produzca la segregación de los materiales, yen estado plástico trabajable, 
satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. No tendrá más de una 
hora en el tambor. A los efectos de las medidas y controles que la Inspección 
considere oportuno efectuar, ésta podrá revisar los equipos y materiales 
empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será considerado 
como parte integrante del obrador. 
 
Equipo Para La Colocación, Distribución, Compactación Y Terminación 
superficial Del Hormigón – Moldes 
 
a) Laterales 
Los moldes laterales serán de una altura igual o superior al espesor de los 
bordes de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se 
admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones 
sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales 
puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una 
sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin 
deformaciones o asentamiento las presiones originadas por el hormigón al 
colocarse y el impacto y las vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y 
equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse. 
La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los 
alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes 
preparados de manera que respondan al radio de aquellas. Los moldes 
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contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos 
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que 
no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado. 
Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección los 
moldes a utilizar, y ésta las aprobará siempre que se encuadren en lo que se 
prescribe en esta Especificación. Los moldes torcidos, averiados, etc., serán 
retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan sido 
preparados a satisfacción de la Inspección. 
 
b) Para cordones 
Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub–inciso 
precedente y sus dimensiones transversales deberán ser tales que respondan 
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto. En 
cuanto a la longitud mínima, cantidad y estado general, se ajustará en un todo 
a lo prescripto en el sub–inciso a), para moldes laterales y su vinculación con 
estos últimos se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se 
comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere. 
 
Equipo Para La Distribución Y Compactación, Dispositivo Vibrador: 
El Contratista dispondrá para la distribución, enrasamiento y consolidación del 
hormigón, de máquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que 
permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado. El 
sistema vibratorio podrá ser del tipo masa interno o bien del tipo externo, capaz 
de vibrar con una frecuencia de 3.500impulsos por minuto como mínimo. 
El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para 
la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea 
factible el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos 
vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por 
minuto como mínimo y producir un hormigón perfectamente compacto, sin 
segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización requerirá la 
aprobación de la Inspección. 
 
Reglas Vibradoras De Mano: 
Se exigirá la presencia en obra y en forma permanente de un pisón de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
Un pisón recto estará provisto de asas en sus extremos de forma y tipo 
adecuados para su manejo. Su utilización está prescripta para el apisonado 
longitudinal del hormigón, cuando hiciera falta y en aquellos sitios en que, como 
las intersecciones y bocacalles, no pueden ser compactados por la regla 
vibradora. 
 
Fratases: 
El Contratista tendrá en obra no menos de dos fratases destinados al alisado 
de la superficie del pavimento. Tendrá un mango largo que permita su manejo 
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desde los puentes de servicio y fuera del pavimento, y la hoja tendrá un largo 
de 1,50 m por 0,50 m de ancho. 
 
Correas: 
El Contratista dispondrá en obra de dos correas provistas de mangos en sus 
extremos, de un ancho comprendido entre 15 y 29 cm y de un largo de 50 cm, 
mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar. 
Serán de goma o lona, o una combinación de ambas. Las correas deberán 
estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste máximo 
admisible será tal que cumpla a satisfacción con el objeto a que se las destina. 
 
Máquina Extractora De Testigos: 
El Contratista proveerá una máquina extractora de testigos de hormigón 
adecuadamente montada. La máquina será de tipo “CALIX” o similar, y 
permitirá extraer testigos cilíndricos rectos de diámetro igual a 15 cm con 1 cm 
de tolerancia en más o en menos. 
 
Procedimientos Constructivos: 
Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada 
aconseja y se ajustarán a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la 
habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el 
trabajo que se le asigne. 
 
Aprobación De La Inspección: 
El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la 
colocación de moldes y el estado de la subrasante. 
 
Distribución, Enrasado Y Consolidación: 
Inmediatamente de colocado el hormigón, será distribuido, enrasado y 
consolidado. Para ello se emplearán los métodos mecánicos especificados, 
aún en superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles. 
 
Control De Perfilado Y Espesores: 
El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento 
de los perfiles y espesores del proyecto. No se admitirán en este control 
espesores menores que los especificados, para lo cual el Contratista procederá 
a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes 
de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor 
del firme. 
Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido 
asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a 
la reparación inmediata de esa situación. 
En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir 
depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de las 
mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podrá 
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reclamar adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en 
virtud de lo expuesto. El espesor no podrá ser menor en ½ cm al indicado en 
planos. 
 
Terminación Y Control De La Superficie Del Pavimento: 
Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación del 
mismo, dando a la superficie del firme características de lisura y textura tales 
que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante y 
ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en 
cada progresiva del firme. 
 
Pasaje De La Correa: 
Cuando la superficie del hormigón esté libre de exceso de humedad y 
justamente antes de su fragüe inicial, será terminada con la correa. Esta se 
pasará con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del 
afirmado y acompañados de un movimiento de avance. Las correas se 
limpiarán después de cada día de trabajo y se reemplazarán en cuanto se 
desgasten. 
 
Terminación Final Con Correa: 
La terminación final se realizará colocando la correa normalmente al eje del 
afirmado y haciéndolas avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta 
operación se realizará sin interrupción en toda la longitud de la losa. 
 
Terminación Final Con Cepillo O Rastra De Arpillera: 
Si la Inspección lo considera conveniente, después de la operación anterior se 
efectuará un terminado con el empleo de cepillo adecuado. Éste se pasará 
perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. 
 
Comprobación Final De La Lisura Superficial: 
La lisura superficial del pavimento se controlará con la regla de tres (3) metros 
de longitud especificada en el Artículo IV 1.2, tan pronto el hormigón haya 
endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él. 
Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la 
superficie del pavimento, la regla se colocará sobre líneas paralelas al eje de la 
calzada, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección. No se admitirán 
depresiones o resaltos superiores a tres (3) milímetros. 
 
Ejecución De Los Cordones: Hormigonado De Los Cordones: 
Se especifica en ítem separado. 
 
Construcción De Juntas: 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y 
demás documentos del proyecto. 
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Juntas Aserradas A Plano De Debilitamiento: 
Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como longitudinales, 
serán ejecutadas contando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. 
Las ranuras deberán realizarse con una profundidad mínima de 50 mm y su 
ancho será el mínimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada, 
pero en ningún caso excederá de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las 
juntas, el modo de ejecutarlo, el tiempo y número de las sierras, así como otros 
requisitos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección, a solicitud del 
Contratista y no más de 72 horas de colado el hormigón. 
 
Pasadores, Su Colocación: 
Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las Especificaciones 
Complementarias, se colocarán pasadores en las juntas transversales. Se 
dispondrán de manera tal que resulten longitudinalmente paralelas al eje y a la 
rasante de la calzada. Previa a la colocación del hormigón, una mitad del 
pasador será recubierta con una capa de pintura asfáltica y posteriormente 
engrasada, de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigón y el 
acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas en los 
casos de dilatación o contracción. En el extremo de la mitad del pasador, en las 
juntas de dilatación, se colocará el manguito correspondiente. 
 
Relleno Y Sellado De Las Juntas: Ejecución Del Relleno Y Sellado: 
El Contratista realizará el relleno y sellado de las juntas con una mezcla 
caucho–asfalto, que será colocada en caliente, una vez que las juntas hayan 
sido totalmente repasadas y no bien el estado del hormigón lo permita, para 
obtener un perfecto vaciado del material asfáltico. No se permitirá el relleno y 
sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias, 
secas, libres de restos de material y de toda otra obstrucción, cualquiera sea su 
naturaleza. Antes de esta operación la junta será pintada con un material 
bituminoso adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y 
sellado. Previo a la ejecución de estos trabajos, el Contratista recabará la 
conformidad de la Inspección acerca de las condiciones y terminación de las 
juntas. La mezcla caucho – asfalto a utilizar en el relleno y sellado de las juntas 
será la especificada en el Artículo 7.16. 
 
Curado Del Hormigón: 
El curado se hará por medio de una película de productos químicos, que 
impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. 
Estos productos, que serán de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se 
aplicarán de acuerdo a normas del fabricante. Llegarán a obra en envases 
originales y se aplicarán sin dejar poros ni solución de continuidad alguna, 
pudiendo la Inspección pedir la aplicación de capas adicionales, si se probara 
la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán estar en 
obra y probados antes de comenzar el hormigonado. 
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Las Muestras O Testigos: Generalidades: 
Las determinaciones en que se fundamentarán los estudios de recepción de los 
trabajos, se realizarán sobre muestras o testigos extraídos del firme de 
hormigón. Dichas muestras se extraerán mediante perforaciones realizadas 
con máquinas caladoras especiales para tal fin, en un todo de acuerdo con lo 
especificado. 
 
Extracción De Muestras: 
Las muestras o testigos se extraerán a distancia aproximadamente iguales 
entre sí y tratando de cubrir el ancho total de la calzada. Antes de iniciar la 
extracción de los testigos la Inspección fijará en un plano los límites de los 
tramos o zonas y la ubicación de los testigos con su espesor teórico 
determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. Una copia de 
este plano se entregará al Contratista o su representante técnico, quienes 
presenciarán el acto de la extracción y firmarán, conjuntamente con la 
Inspección, el acta que con este motivo se labre y asiente en el respectivo libro 
de obras. La máquina, el personal y los elementos necesarios para la 
extracción de las muestras serán provistas por el Contratista. 
La extracción de las muestras se realizará en la oportunidad adecuada, de 
manera que sea factible el ensayo de las mismas a los 28 días de la fecha en 
que se realizó el hormigonado. Las muestras extraídas se signarán con un 
número para su identificación y serán remitidas a laboratorio donde, una vez 
obtenido el paralelismo de sus bases, serán mantenidas en ambiente húmedo 
hasta el momento de su ensayo. Las perforaciones resultantes de la extracción 
de testigos, serán cerradas por el Contratista con hormigón de la misma 
dosificación que la utilizada para construir el firma, utilizando cemento portland 
normal con aceleradores de fragüe o cemento de alta resistencia inicial. Estos 
trabajos serán por su cuenta exclusiva. 
 
Forma Y Dimensiones De Los Testigos: 
Los testigos serán de forma cilíndrica y su sección transversal será un círculo 
de aproximadamente 15 cm de diámetro. 
 
Cantidad De Probetas Y Testigos: 
Durante la colada del hormigón en el pavimento se tomarán probetas cilíndricas 
(15 x 30 cm) en cantidad de seis (6) o lo que determine la Inspección, por cada 
hormigonada. Estas probetas serán ensayadas a los 28 días. 
Los testigos a obtener del pavimento ejecutado serán tres (3) por cada sector 
de pavimento hormigonado. 
En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraerán 
después de los quince (15) y antes de los veinte (20) días del hormigonado de 
las losas. Si por causa imputable al Contratista se excediera dicho plazo, dará 
lugar a una multa del 1‰ (uno por mil) del monto del contrato por día corrido, y 
por testigo que exceda el plazo mínimo de veinticinco (25) días. 
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Para los testigos que se ensayen con una edad mayor que la estipulada en el 
Pliego Único por razones de fuerza mayor, la resistencia a los veintiocho (28) 
días se calculará por la fórmula de Ross: 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Pavimentos de Hormigón 7 
R28 = 3.96 + T²/3*R1.40*T²/3 
R: Resistencia a los T días de edad en Kg/cm2 
R28: Resistencia a los 28 días de edad en Kg/cm2 
 
Espesores, Fiscalización De Su Cumplimiento – Forma De Medir Los 
Espesores: 
Se determinará el espesor de cada muestra, para lo cual se tomarán cuatro 
mediciones; una sobre el eje del testigo y las otras tres según los vértices de un 
triángulo equilátero inscripto en un círculo de 10 cm de diámetro, concéntrico 
con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas será la 
altura del testigo, o sea, el espesor individual. 
 
Espesor Medio: 
El espesor medio de un tramo resultará de promediar las alturas individuales de 
los testigos que se consideren para su recepción. Cuando se presentaren 
valores superiores al 110% del espesor teórico exigido, intervendrán en el 
promedio reducidos a ese valor como máximo. Para ser aceptados, el espesor 
medio no deberá ser menor que el espesor teórico exigido, menos medio 
centímetro (½ cm).Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el 
indicado precedentemente, se considerará que el tramo no cumple con esa 
exigencia, por lo que correspondería el rechazo del mismo por falta de espesor. 
 
Resistencia, fiscalización de su cumplimiento, ensayos, modalidad: 
Los testigos extraídos, previamente preparados, serán ensayados a 
compresión para determinar su tensión de rotura, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en la norma IRAM 1546. La resistencia o carga específica se 
determinará dividiendo la carga de rotura por la sección media de cada testigo; 
dicha sección media se calculará con un diámetro igual a la media aritmética de 
3 diámetros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos 
a dos (2) centímetros de cada una de las bases del mismo. 
 
Corrección De La Resistencia Por Edad Y Altura: 
El ensayo de compresión se realizará exactamente a los veintiocho (28) días 
de edad del hormigón, salvo que la extracción de los testigos se haya 
producido, por excepción y por motivos muy bien fundados, después de ese 
lapso o sin suficiente anticipación para practicar el ensayo. En caso de que los 
testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, la 
resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la 
resistencia a veintiocho días. La reducción por esbeltez se efectuará aplicando 
los factores de la tabla 1. 
H/d    Factor de corrección 
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2,00   1,00 
1,75   0,98 
1,50  0,95 
1,25   0,94 
1,10  0,90 
1,00   0,85 
0,75   0,70 
0,50   0,50 
La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relación será 
la que real y efectivamente tenga el testigo, determinada como se indica en el 
Artículo 107º. Los valores de la carga específica de rotura serán expresadas en 
Kg/cm2. 
 
Resistencia Media: 
La resistencia media del tramo resultará de promediar los valores de 
resistencia obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren 
para su recepción. Para ser aceptada dicha resistencia media no deberá ser 
menor que el 75% de la resistencia teórica exigida (Rt) en las Especificaciones 
Complementarias. 
Rm 0,75 Rt 
Cuando la resistencia media Rm obtenida resulta menor que la indicada 
precedentemente, se considerará que el tramo no cumple con esa exigencia, 
por lo que corresponderá el rechazo del mismo por falta de resistencia. 
 
Zonas de aceptación con descuento y zonas de rechazo. Generalidades: 
Para establecer las condiciones de aceptación o rechazo de un tramo del 
pavimento construido se determinará el número: 
C = Rm x em2que se denominará “capacidad de carga de la calzada” 
expresada en Kg y donde: Rm = resistencia media del tramo, expresada en 
Kg/cm2; em = espesor medio del tramo, expresado en cm. 
 
Aceptación Sin Descuento: 
Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que:0,95 Rt (et – 
0,3)2, siendo Rt la resistencia exigida en la Especificaciones Complementarias 
y está el espesor fijado en el proyecto, el pavimento será recibido y su 
liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto. 
 
Aceptación Con Descuento: 
Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt 
(et – 0,3)2 y 0,75 Rt (et – 1,2)2, es decir:0,95 Rt (et – 0,3)2 � C � 0,75 Rt (et – 
1,2)2el pavimento del tramo será aceptado con un descuento por cada unidad 
de superficie del tramo igual a:Rm x em2 
Rt x et2 
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Reconstrucción De Tramos Rechazados: 
En caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en artículos 
anteriores, será facultad de la Inspección ordenar su demolición y 
reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto, 
cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el 
servicio que se espera del pavimento. Si en cambio, en opinión de la misma 
Repartición, no hay probabilidades de roturas inmediatas, se permitirá optar al 
Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pagos por 
las misma, y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos 
que se indiquen en el proyecto y estas Especificaciones, o renovarlas y 
reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. Las losas reconstruidas 
se recibirán, computarán y pagarán en la forma especificada en el proyecto y 
estas Especificaciones. 
 
Lisura Superficial:  
Cuando se verifiquen mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las 
comprobaciones realizadas, la existencia de resaltos o depresiones que 
excedan de los límites admisibles (3 mm), el Contratista procederá a la 
regularización de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularización la 
logrará el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
Contratista mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas adyacentes a 
las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias 
admisibles. Las operaciones de desgaste las realizará el Contratista de manera 
tal que la superficie resultante no presente características resbaladizas. No se 
permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión para la ejecución de 
estos trabajos. Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, 
quien no percibirá por ello compensación alguna. 
La Repartición se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la 
demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presentan 
depresiones superiores a 10 mm, entendiéndose que dicha reconstrucción 
afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de pavimento 
aunque la depresión que motive esa decisión sólo afecte a parte de las losas. 
 
Habilitación Y Conservación De Las Obras, Varios: 
Habilitación del firme: la habilitación al uso público una vez transcurridos no 
menos de 28 días de la finalización de su ejecución en el tramo 
correspondiente. 
 
Conservación De Las Juntas: 
Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de 
las juntas que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de 
relleno. 
Cuando deba rellenarlas, utilizará mastic caucho–asfalto de las mismas 
características que el que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras. 
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Empalmes Con Pavimentos Existentes: 
Donde no corresponda junta, debe haber continuidad con el viejo pavimento, se 
aplicarán adhesivos tipo “epoxi” especiales para hormigones, de marca 
reconocida, que aprobará la Inspección, de modo tal de obtener una total y 
efectiva adherencia entre los hormigones. 
 
Rampas Para Discapacitados 
Este ítem comprende las especificaciones para la colocación de rampas para 
discapacitados en aquellos esquinas donde no existan o donde las existentes 
se encuentren deterioradas. comprende el retiro eventual de la rampa existente 
para su reemplazo, la demolición total y/o parcial de vereda existente de 
cualquier tipo, corte, rebaje, recalce y/o reparación de cordón, retiro de 
contrapiso existente en caso de estar deteriorado o haber perdido su capacidad 
útil, preparación de base de asiento y colocación de la rampa. 
 
Las tareas de demolición consisten en: 
1. Apertura de caja: Corte mecánico del solado perimetral a la rampa. 
2. Retiro de la rampa existente y/o demolición del solado afectado y contrapiso 
existente. 
Determinados los sitios en los que han de desarrollarse las tareas, se demolerá 
toda el área necesaria de la acera donde se debe construir la rampa. 
Estos trabajos se realizaran acompañando la pendiente que se le dará a la 
rampa y con una profundidad tal que asegure un espesor mínimo de caja, no 
menor a la suma de los espesores del premoldeado, la mezcla de asiento y 
contrapiso. 
El aserrado de veredas deberá hacerse, en todos los casos, mecánicamente, 
cumpliendo un corte perfectamente ajustado a las dimensiones de la rampa a 
colocar. 
En el supuesto de que las tareas de aserrado, afectaran el solado de la vereda 
existente, deberá repararse la misma, debiendo el contratista proveer y colocar 
un solado de iguales características. 
No se reconocerá costo alguno por las reparaciones de los sectores de vereda 
que como consecuencia de las tareas de apertura de caja y aserrado y/o retiro 
de rampa existente, resulten afectados y en consecuencia sea necesario 
reparar. 
El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la 
correcta realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas 
imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se 
puedan ocasionar en elementos cercanos o personas. Se tomarán 
precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo las 
Ordenanzas vigentes. 
Todo material sobrante de la tarea de demolición, deberá ser retirado durante 
el día de labor a lugares destinados a tal fin. 
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Pintura 
La superficie de la rampa será diferenciada con pintura vial de color amarillo 
para su perfecta visualización. 
 
Limpieza 
No se admitirá la permanencia de escombros excedentes en la Obra, 
debiéndose proceder a su inmediata carga y transporte por medios adecuados, 
dentro de las 24 hs., generando en todos los casos las menores molestias a los 
peatones y tránsito en general. 
 
Características De Las Rampas: 
Las rampas a colocar podrán ser: 
- premoldeadas, de hormigón armado cuyo peso por unidad es de 207 kg., su 
largo útil de120cm. y un ancho total de 146cm. 
- Hormigonadas in- situ con la misma características, espesores, etc, del 
pavimento de Hormigón. 
 
Forma De Medición Y Pago: 
El costo total de la rotura, reconstrucción o construcción de una nueva rampa, 
se encuentra prorrateado dentro d los restantes ítems de la obra, por lo que no 
percibirá la Contratista pago alguno por dicha tarea específica. 
 
Cruces Bajo El Pavimento 
En correspondencia con las esquinas, se dejará un caño de PVC de diámetro 
110mm. en cada sentido, a fin de futuras canalizaciones por parte del 
Municipio. El caño deberá pasar la línea del cordón cuneta y se dejara una tapa 
de PVC en cada extremo. Se instalará a no menos de 30cm. del lado inferior 
del hormigón del pavimento.  Excederá al cordón cuneta en al menos 0,50m. 
del borde del cordón. Se entregara a la inspección con los planos conforme a 
obra, un balizamiento detallado. 
 
Forma De Medición Y Pago: 
El costo total de la rotura, reconstrucción o construcción de una nueva rampa, 
se encuentra prorrateado dentro d los restantes ítems de la obra, por lo que no 
percibirá la Contratista pago alguno por dicha tarea específica. 
 
 
 
 
5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
ITEM: 1 al 48 inclusive:  
BASE Y CARPETA 
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El presente ítem, consta de varios componentes: 
1- Apertura del cajero, para la posterior construcción de base granular. La 
misma (base granular) tendrá un espesor mínimo de 0.20m. El suelo resultante 
de la apertura, deberá ser cargado y trasladado por la Contratista, hasta sitio a 
designar por la Municipalidad, dentro de radio urbano. 
2- Instalación de conexiones domiciliarias de agua y cloacas: las 
conexiones a realizar, son las que resultan de terrenos baldío y/o viviendas en 
donde no están ya construidas. Para ello, la Contratista deberá ejecutar la 
excavación y su posterior conexión según las normas dadas por el prestador 
del servicio (ARSA). Las puntas de las conexiones de cloacas, quedarán 
debajo del cordón cuneta, a una profundidad no menor a 0,80m., desde la nariz 
del cordón, con una tapa con junta elástica en su extremo. Deberán ser 
marcadas con un hierro de 50cm y de ø10mm. Clavado del lado interno del 
cordón, en coincidencia con la conexión. 
Las conexiones de agua potable, terminarán dentro de la vereda a 0.50m del 
borde de cordón y con un tapón en su extremo  
En ambos casos, la Contratista entregara las planchetas, para su correcta 
ubicación una vez finalizados los trabajos.- 
3- Recompactado de la sub base. 
4- Construcción de base con material calcáreo: la Contratista, construirá la 
base, con material calcáreo. La provisión, traslado, desparramado, 
humectación y compactación estarán a su cargo. Para la compactación se 
utilizarán equipos acorde al trabajo a efectuar y que serán aprobados por la 
Inspección. A fin de lograr la máxima compactación del suelo, se lo trabaja con 
la humedad óptima. Al suelo se le dará el gálibo correspondiente, de manera 
de asegurar la correcta evacuación de los excedentes hídricos. Espesor 
mínimo 20 cm. El grado de compactación mínimo estará en un 98 % del 
ensayo proctor estándar.- 
5- Riego de liga: se efectuará con material imprimador se utilizará 
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1" 
6- Ejecución de mejora en carpeta de rodamiento. La misma estará 
formada por una capa de concreto asfaltico en caliente, de espesor promedio 
de 4 cm de espesor debidamente compactada. Deberán utilizar un rodillo 
metálico de ancho no menor a 2.40m. y terminación con rodillo neumático. 
 
Para verificar la estabilidad, se tomara muestra en la terminadora al momento 
de colocar la mezcla y posteriormente se extraerán testigos, a fin de corroborar 
la perfecta colocación de la misma.- 
 
Se deberá solapar el cordón cuneta con un espesor de 2cm.(ver plano tipo). 
 
En los casos de calle con pavimento previo, se deberá levantar el mismo, 
previo a la apertura del cajero indicado en el punto 1) del presente ítem, 
estando su costo prorrateado dentro del ítem. 
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Medición y forma de pago 
Se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de mejora en la calzada, 
terminada y aprobada por la Inspección. El precio del ítem comprende todas las 
tareas e insumos descriptos o no y necesarios para la correcta terminación de 
los trabajos. Se encuentran prorrateados dentro del ítem, demolición de 
pavimentos existentes, la apertura del cajero, las conexiones de agua potable y 
cloacas, la construcción de la base, imprimación y la construcción de la mejora 
en calzada, limpieza, retiro de escombros y en general todos los insumos, 
tareas, manos de obra y equipos necesarios para la ejecución de la obra y no 
prevista en otro ítem del contrato. 
 
ITEM Nº: 49 y 50 inclusive:  
RE ENCARPETADO COMPLETO DE CALLE  
 
El ítem comprende las siguientes tareas: 

1- Bacheo en las zonas donde el asfalto está dañado. Se llenarán los 
baches con Hormigón simple H-13, espesor promedio  20 cm.- 

2- Barrido a fin de eliminar el material suelto.-. 
3- Imprimación con material asfaltico: comprende un riego de liga, entre la 

vieja capa de rodamiento y la nueva a colocar.- 
4- Restitución del galibo: se recompondrá el galibo transversal de la calle, 

mediante una capa de asfalto bituminoso en caliente. El espesor variará 
entre 1,50 y 2,50cm de espesor. Se colocará en caliente y se 
compactará con rodillo autopropulsado.- 

5- Re encarpetado: la tarea consiste en la provisión y colocación de una 
capa de 4 cm de espesor promedio, de asfalto bituminoso en caliente, 
debidamente compactado.- 

 
Dentro del ítem, se encuentran prorrateadas las tareas que demanden la 
reubicación de las tapas de inspección cloacal y las cajas brasero de la red de 
agua potable.- 
 
La contratista es la única responsable por la señalización y el corte de las 
arterias involucradas 
 
Medición y forma de pago 
Se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de re encarpetado completo, 
terminado y aprobado por la Inspección. El precio del ítem comprende todas las 
tareas, insumos y equipos estén descriptos o no y necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos.  
 
A los fines de facilitar la certificación, se podrá certificar considerando, las 
siguientes incidencias: 

- Bacheo, hasta el 20% del total.- 
- Restitución de gálibo, hasta el 25% del total del ítem. 
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- Re encarpetado, hasta el 55% del total del ítem. 
 
 
ITEM 51 al 55 inclusive: 
PAVIMENTOS DE HORMIGON H-30 DE ESP 15cm. con ASERRADO Y 
TOMADO DE JUNTAS  
 
NORMAS GENERALES DE CONTROLES Y ENSAYOS 
Laboratorio: 
Para todos los ensayos requeridos en las especificaciones, el Contratista podrá 
montar un laboratorio en obra que deberá contener todos los elementos que 
fuera necesario de acuerdo a cada control requerido, o podrá efectuar los 
mismos en laboratorios de reconocida idoneidad. Para esto último deberá 
suministrar las referencias del mismo, ubicación, equipo, profesionales 
componentes, etc. La Inspección de Obra juzgará su aceptación o rechazo. 
 
Equipo Mínimo En Obra: 
Un cono de Abrams para el ensayo de asentamiento del hormigón con su 
correspondiente varilla de 0,60 m x 16 m (Norma IRAM 1536). 
Un mínimo de 12 moldes metálicos cilíndricos para confeccionar probetas de 
hormigón de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, torneadas interiormente y 
con base metálica torneada y cepillada (IRAM 1534). 
Dos reglas metálicas de 3 m de largo, no deformables, para el contraste de 
superficies de hormigón de pavimentos o muros. 
Una cinta métrica de 30 m. 
Un nivel de anteojo con su trípode y mira en perfecto estado visual. 
Un juego de 6 jalones. 
 
Se utilizará hormigón H30, con asentamiento máximo de 8 cm en cono de 
Abrams, medido al pie del camión y previo al volcado a la calle. Una vez 
verificado el asentamiento, se autorizará el agregado de aditivos fluidificantes. 
 
El hormigón una vez colocado, se vibrará con vibrador de aguja y 
posteriormente con regla vibradora. Por último, se fratasará, con fratacho de 
aluminio. 
 
Curado Del Hormigón: 
El curado se hará por medio de una película de productos químicos, que 
impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. 
Estos productos, que serán de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se 
aplicarán de acuerdo a normas del fabricante. Llegarán a obra en envases 
originales y se aplicarán sin dejar poros ni solución de continuidad alguna, 
pudiendo la Inspección pedir la aplicación de capas adicionales, si se probara 
la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán estar en 
obra y probados antes de comenzar el hormigonado. 
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Medición y forma de pago 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de Pavimento de Hormigón 
terminado y aprobado por la Inspección 
El precio del ítem incluye cualquier tipo provisión y transporte de Hormigón, sus 
componentes, trabajos de colocación, curado, aserrado y tomado de juntas, 
rotura, reconstrucción y construcciones de nuevas rampas, su pintura, toma de 
testigos y probetas y su correspondiente ensayo, cruces bajo pavimento y en 
general todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo, 
estén descriptos o no en estas E.T.P. y necesarios para, para dejar las tareas 
correctamente terminadas 
 
ITEM Nº 56:  
EJECUCIÓN COMPLETA DE CORDÓN CUNETA 
 
Base: se excavará según las cotas indicadas por la Inspección, con un ancho 
de 1,00m. y un espesor ya compactado de no menos de 0.20m. con material 
calcáreo (macadán) debidamente humectado. Una vez aprobada por la 
inspección se procederá al armado de los moldes. 
 
Cordones: se utilizará Hormigón H-21, con un asentamiento no mayor a los 
8cm. La terminación será fratasada y cada 4,00 m. se deberá dejar una junta 
de dilatación de 2cm. De espesor, que posteriormente será llenada con material 
asfáltico. 
 
Deberá dejar previsto todas las entradas vehiculares y los albañales de cada 
vivienda con cañería de 100mm. En las esquinas se dejara el acceso para 
personas con discapacidad. 
 
Una vez desmoldado, la Contratista deberá realizar el calzado de los cordones 
y la limpieza final de todo material sobrante. Si fuera necesario para calzar los 
cordones de ambos lados, deberá aportar suelo a su cargo y costo. 
 
Se incluye en el precio del ítem, la demolición y transporte de escombros en 
caso de ser necesario. 
 
Medición y forma de pago: 
Se medirá y certificará de acuerdo al avance de obra, por Unidad de longitud, 
completamente terminado y una vez que lo haya aprobado la Inspección. El 
precio del ítem comprende todas las tareas, insumos y equipos estén 
descriptos o no y necesarios para la correcta terminación de los trabajos.  
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CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 
ITEM BARRIO CALLE ORIGEN FIN UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

BASE Y CARPETA SAFALTICA DE E=0,05m.

SAN MARTIN

1 PEDEMONTE (R. ESCALADA) 9 DE JULIO TELLO m2 605,90 1.368,11 828.937,85

2 H. LOPEZ 9 DE JULIO CAMILA O. GORMAN m2 467,37 1.368,11 639.413,57

3 CAMILA O. GORMAN H. LOPEZ A. STORNI m2 936,49 1.368,11 1.281.221,33

4 9 DE JULIO A. STORNI H LOPEZ m2 1.740,39 1.368,11 2.381.044,96

5 A STORNI CAMILA O GORMAN 9 DE JULIO m2 720,08 1.368,11 985.148,65

6 E. TELLO PEDEMONTE (R ESCALADA)JOSE HERNANDEZ m2 958,75 1.368,11 1.311.675,46

JARDIN

7 DEL COHIHUE EX.- RUTA 3 DEL SAUCE m2 3.755,84 1.368,11 5.138.402,26

8 DEL COHIHUE DEL SAUCE DEL ALERCE m2 869,13 1.368,11 1.189.065,44

INDEPENDENCIA

9 LOS TULIPANES AS VIOLETAS LAS AZUCENAS m2 3.890,88 1.368,11 5.323.151,84

10 LAS ORQUIDEAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 520,02 1.368,11 711.444,56

11 LAS MADRESELVAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 324,00 1.368,11 443.267,64

12 LAS VIOLETAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 352,80 1.368,11 482.669,21

13 LAS AZUCENAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 899,91 1.368,11 1.231.175,87

CEFERINO

14 LAS HERAS EE.UU. MEXICO m2 779,00 1.368,11 1.065.757,69

15 LAS HERAS MEXICO GUATEMALA m2 882,90 1.368,11 1.207.904,32

16 GUATEMALA LAS HERAS MORENO m2 1.396,64 1.368,11 1.910.757,15

ALTE. BROWN

17 GUATEMALA CASEROS BELGRANO m2 1.156,00 1.368,11 1.581.535,16

ZATTI

18 ESTRADA GUIDO LINIERS m2 1.792,53 1.368,11 2.452.378,22

19 RECONQUISTA ESTRADA PERON m2 805,20 1.368,11 1.101.602,17

20 LINIERS ESTRADA PARISI m2 571,00 1.368,11 781.190,81

21 PARISI LINIERS RECONQUISTA m2 530,37 1.368,11 725.604,50

BELGRANO (ENTRADA AL COLEGIO MODELO)

22 BROWN BV. AYACUCHO MAESTRO CHIRINO m2 784,11 1.368,11 1.072.755,40

POLICIAL

23 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS ROSAS m2 1.259,00 1.368,11 1.722.450,49

24 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS VIOLETAS m2 882,90 1.368,11 1.207.904,32

25 LAS ROSAS LOS PENSAMIENTOS LOS NOTROS m2 581,10 1.368,11 795.008,72

26 LOS NOTROS LAS ROSAS LAS MADRESELVAS m2 443,67 1.368,11 606.989,36

LAVALLE - MI BANDERA

27 28 19 21 m2 495,60 1.368,11 678.035,32

28 21 28 26 m2 562,32 1.368,11 769.315,62

29 21 26 22 m2 832,12 1.368,11 1.138.431,69

30 22 19 17 m2 486,00 1.368,11 664.901,46

31 17 22 24 m2 555,56 1.368,11 760.067,19

32 1 20 18 m2 494,10 1.368,11 675.983,15

33 18 1 AMELITA BALTAR m2 1.093,50 1.368,11 1.496.028,29

34 14 13 11 m2 408,00 1.368,11 558.188,88

35 11 14 16 m2 426,00 1.368,11 582.814,86

36 16 11 9 m2 450,00 1.368,11 615.649,50

37 22 19 21 m2 538,56 1.368,11 736.809,32

38 22 21 23 m2 780,30 1.368,11 1.067.536,23

39 23 20 22 m2 552,50 1.368,11 755.880,78

PATAGONIA  
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40 SUSANA RINALDI CALLE 30 CALLE 28 CADICAMO m2 506,30 1.368,11 692.674,09

41 CALLE 28 CADICAMO SUSANA RINALDI CHIQUI PEREYRA m2 558,62 1.368,11 764.253,61

42 CHIQUI PEREYRA CALLE 28 CADICAMO CALLE 30 m2 449,57 1.368,11 615.061,21

CASTELLO

43 MAQUINCHAO RAMOS MEXIA NAHUEL NIYEU m2 1.021,41 1.368,11 1.397.401,24

44 RAMOS MEXIA JACOBACCI MAQUINCHAO m2 520,83 1.368,11 712.552,73

45 JACOBACCI NAHUEL NIYEU RAMOS MEXIA m2 1.053,77 1.368,11 1.441.673,27

SANTA CLARA

46 CHUBUT SCHERONI WINTER m2 2.620,35 1.368,11 3.584.927,04

LOS FRESNOS / CURRU LEUVU

47 BOUCHARD PERON COLECTORA RUTA 1 m2 306,80 1.368,11 419.736,15

48 BOUCHARD COLECTORA RUTA 1 RIO LIMAY m2 1.479,72 1.368,11 2.024.419,73

REENCARPETADO e=0,05m.

EX RUTA 3

49 EX RUTA 3 HERNANDEZ STORNI m2 2.783,20 990,61 2.757.065,75

50 ENSANCHE EX RUTA 3 HERNANDEZ R DE ESCALADA m2 440,00 990,61 435.868,40

BASE Y PAVIMENTO HORMIGON H-30 e=0,15m.

ALTE. BROWN

51 E.E.U.U. CASEROS BELGRANO m2 1.212,95 1.836,96 2.228.140,63

SANTA CLARA

52 WINTER BOUCHARD CHOELE CHOEL m2 904,70 1.836,96 1.661.897,71

POLICIAL 

53 LOS NOTROS PERON VENEZUELA m2 324,90 1.836,96 596.828,30

54 LAS VIOLETAS LAS DALIAS LOS NOTROS m2 774,20 1.836,96 1.422.174,43

55 LAS VIOLETAS LOS NOTROS LOS PENSAMIENTOS m2 348,30 1.836,96 639.813,17

CORDON CUNETA

56 CORDON CUNETA m. 1.000,00 1.833,54 1.833.540,00

TOTAL IVA INCLUIDO 71.906.126,70  
 
 
El presente presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Setenta y Un 
Millones Novecientos Seis Mil Ciento Veintiséis con Setenta Centavos 
($71.906.126,70) IVA Incluido.- 
 
Viedma,10 de Enero de 2019.- 
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PLANILLA DE OFERTA 
 
 

ITEM BARRIO CALLE ORIGEN FIN UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

BASE Y CARPETA SAFALTICA DE E=0,05m.

SAN MARTIN

1 PEDEMONTE (R. ESCALADA) 9 DE JULIO TELLO m2 605,90

2 H. LOPEZ 9 DE JULIO CAMILA O. GORMAN m2 467,37

3 CAMILA O. GORMAN H. LOPEZ A. STORNI m2 936,49

4 9 DE JULIO A. STORNI H LOPEZ m2 1.740,39

5 A STORNI CAMILA O GORMAN 9 DE JULIO m2 720,08

6 E. TELLO PEDEMONTE (R ESCALADA)JOSE HERNANDEZ m2 958,75

JARDIN

7 DEL COHIHUE EX.- RUTA 3 DEL SAUCE m2 3.755,84

8 DEL COHIHUE DEL SAUCE DEL ALERCE m2 869,13

INDEPENDENCIA

9 LOS TULIPANES AS VIOLETAS LAS AZUCENAS m2 3.890,88

10 LAS ORQUIDEAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 520,02

11 LAS MADRESELVAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 324,00

12 LAS VIOLETAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 352,80

13 LAS AZUCENAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 899,91

CEFERINO

14 LAS HERAS EE.UU. MEXICO m2 779,00

15 LAS HERAS MEXICO GUATEMALA m2 882,90

16 GUATEMALA LAS HERAS MORENO m2 1.396,64

ALTE. BROWN

17 GUATEMALA CASEROS BELGRANO m2 1.156,00

ZATTI

18 ESTRADA GUIDO LINIERS m2 1.792,53

19 RECONQUISTA ESTRADA PERON m2 805,20

20 LINIERS ESTRADA PARISI m2 571,00

21 PARISI LINIERS RECONQUISTA m2 530,37

BELGRANO (ENTRADA AL COLEGIO MODELO)

22 BROWN BV. AYACUCHO MAESTRO CHIRINO m2 784,11

POLICIAL

23 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS ROSAS m2 1.259,00

24 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS VIOLETAS m2 882,90

25 LAS ROSAS LOS PENSAMIENTOS LOS NOTROS m2 581,10

26 LOS NOTROS LAS ROSAS LAS MADRESELVAS m2 443,67

LAVALLE - MI BANDERA

27 28 19 21 m2 495,60

28 21 28 26 m2 562,32

29 21 26 22 m2 832,12

30 22 19 17 m2 486,00

31 17 22 24 m2 555,56

32 1 20 18 m2 494,10

33 18 1 AMELITA BALTAR m2 1.093,50

34 14 13 11 m2 408,00

35 11 14 16 m2 426,00

36 16 11 9 m2 450,00

37 22 19 21 m2 538,56

38 22 21 23 m2 780,30

39 23 20 22 m2 552,50  
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PATAGONIA

40 SUSANA RINALDI CALLE 30 CALLE 28 CADICAMO m2 506,30

41 CALLE 28 CADICAMO SUSANA RINALDI CHIQUI PEREYRA m2 558,62

42 CHIQUI PEREYRA CALLE 28 CADICAMO CALLE 30 m2 449,57

CASTELLO

43 MAQUINCHAO RAMOS MEXIA NAHUEL NIYEU m2 1.021,41

44 RAMOS MEXIA JACOBACCI MAQUINCHAO m2 520,83

45 JACOBACCI NAHUEL NIYEU RAMOS MEXIA m2 1.053,77

SANTA CLARA

46 CHUBUT SCHERONI WINTER m2 2.620,35

LOS FRESNOS / CURRU LEUVU

47 BOUCHARD PERON COLECTORA RUTA 1 m2 306,80

48 BOUCHARD COLECTORA RUTA 1 RIO LIMAY m2 1.479,72

REENCARPETADO e=0,05m.

EX RUTA 3

49 EX RUTA 3 HERNANDEZ STORNI m2 2.783,20

50 ENSANCHE EX RUTA 3 HERNANDEZ R DE ESCALADA m2 440,00

BASE Y PAVIMENTO HORMIGON H-30 e=0,15m.

ALTE. BROWN

51 E.E.U.U. CASEROS BELGRANO m2 1.212,95

SANTA CLARA

52 WINTER BOUCHARD CHOELE CHOEL m2 904,70

POLICIAL 

53 LOS NOTROS PERON VENEZUELA m2 324,90

54 LAS VIOLETAS LAS DALIAS LOS NOTROS m2 774,20

55 LAS VIOLETAS LOS NOTROS LOS PENSAMIENTOS m2 348,30

CORDON CUNETA

56 CORDON CUNETA m. 1.000,00

TOTAL IVA INCLUIDO  
 
  
 
      
Ofrezco ejecutar la Obra por la suma de pesos 
……………………………………………………………………………………………
……………….. ($..............,….-)  IVA incluido.- 

 
 

Viedma, …...............de …………….. de 2019.- 
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FORMULARIO DE LA OFERTA 
 
 
Señores 
Intendente Municipal 
Ing.  José Luis Foulkes 
MUNICIPALIDAD DE VIEDMA 
 
 
 
El/los que suscribe(n) ……………………………………............................. 

.....................................................................con domicilio real en  

............................................................. de la ciudad de Viedma Provincia de Río 

Negro, habiendo tomado conocimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

03/19 de fecha  ……./…./2019, ha examinado el Pliego de Bases, Condiciones 

relativo a la OBRA: “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA 
EN CALLES VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA””, y se compromete a 

realizarlo en un todo de acuerdo con los términos establecidos en la 

documentación que integra este llamado, que declara conocer en toda sus 

partes, ofreciendo ejecutar la obra, por la suma de 

PESOS…………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................

........................... ($...................................), conforme planilla de propuesta 

anexa. 

Asimismo, declaro que esta propuesta es 

válida por 90 (noventa) días. 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 

La Firma..................................................................................., que 
concurre al llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/19 realizado por la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Viedma, declara: 

 
 
a) Haber estudiado minuciosamente la documentación de la 

Licitación Pública referida. 
 
 
b) Aceptar los Tribunales de Río Negro para cualquier cuestión 

que se suscite por la presente relación contractual. 
 
 
 
 
 

.................................................... 
                                                                                              FIRMA 
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MODELO DE CONTRATO 

 
----------------------Entre la Municipalidad de Viedma, representada en este Acto 
por el Señor Intendente Municipal, Ing. José Luis FOULKES, D.N.I. Nº 
xxxxxxxxx, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y el Señor 
XXXXXXXXX, en su carácter de xxxxxxxxxxxxxxxxx de la firma 
xxxxxxxxxxxxxxx, C.U.I.T. Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en adelante “LA 
CONTRATISTA”, por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato, sujeto 
a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: “LA CONTRATISTA”, se compromete y obliga a realizar el  
-----------------“PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN 
CALLES VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA”, que fuera adjudicada 
mediante Decreto Nº xxxx/19 en los plazos, términos, condiciones y 
características técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, 
Expediente Nº xxxxxxxxx. La Documentación que integran este Contrato está 
compuesta por: Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales y  
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planilla 
Modelo de Propuesta, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Planos y todo otro 
documento que legalmente corresponda integrar la Documentación 
Contractual. La normativa que rige el presente contrato se integra por Pliego de 
Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Resolución N° xxxx/xx de adjudicación 
que corren agregados al Expediente N° xxxxxx-XX-XX.--------------------------------- 
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD”, se obliga a pagar a la “LA CONTRATISTA”  
------------------por la total y correcta ejecución de la obra mencionada en la 
cláusula primera, la suma de PESOS xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxxxx), en 
concepto de monto total incluyendo I.V.A., según presupuesto que integran la 
oferta.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERA: “LA CONTRATISTA” declara no tener objeciones que formular a la  
----------------documentación contractual. Conocer el lugar donde se ejecutará la 
obra, por haberlo examinado, como asimismo todas las normas legales que 
resultan de aplicación en la presente obra.------------------------------------------------- 
CUARTA: El plazo de ejecución de la obra es de xxxxxxxx (xx) xxxx corridos,  
--------------contados a partir de la firma del Acta de Inicio.------------------------------ 
QUINTA: “LA CONTRATISTA” afianza el presente contrato en cumplimiento          
--------------al Artículo 27º de la Ley de Obras Pública Nº 286, con Póliza Nº 
xxxxxxx de la compañía xxxxxxxxxxxx, por la suma de PESOS xxxxxxxxxxxxxx 
($xxxxxxxxxx).-------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” en pagará en concepto de Anticipo Financiero y 
------------de acuerdo al Artículo N° 50 de la Ley N° 286 de Obras Públicas, y 
conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones, (3.34 Anticipo 
financiero), la suma de Pesos …….. ($.........) IVA incluido. El mismo es 
afianzado mediante póliza Nº …. De la Compañía ………..---------------------------- 
SEPTIMA: se establece como sistema de redeterminación de precios, lo 
estipulado en el Decreto Provincial Nº 1313/14, adoptándose los índices 
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publicados por el C.O.P., en la Tabla Anexo I del Decreto, correspondiente al 
rubro III, sub rubro: III Obras de pavimentación.------------------------------------------- 
OCTAVA: Los derechos y obligaciones de las partes, emergentes de la                 
--------------ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo 
establecido en la documentación licitatoria, la que acompaña la oferta y a la 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro Nº 286, en ese orden.------- 
NOVENA: Se establece que “LA MUNICIPALIDAD” no se responsabilizará por  
---------------daños perjuicios de cualquier índole y que por cualquier razón sufra 
o cause la Contratista y/o su personal, a terceros, a cosas o propiedades de 
terceros, que puedan originarse por la ejecución de este Contrato o por el vicio 
o riesgo propio de las cosas de que se sirva la ejecución de la obra.---------------- 
DECIMA: La Municipalidad no tendrá responsabilidad civil y laboral alguna            
---------------respecto del personal dependiente y/o contratado por la firma 
adjudicataria, siendo exclusivo cargo de la misma, el cumplimiento de las 
normas tributarias, laborales y previsionales correspondientes.----------------------- 
UNDECIMA: se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los 
trabajos, motivo de este contrato, no libera a “LA CONTRATISTA” de las 
responsabilidades emergentes del Artículo 1273 y concordantes del Código 
Civil y Comercial de la Argentina.-------------------------------------------------------------- 
DUODECIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como                             
---------------consecuencia del presente contrato, las partes se cometen a la 
jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, renunciando a 
todo otro fuero o jurisdicción, inclusive la Federal.---------------------------------------- 
DECIMOTERCERA: Para todos los efectos que se derivan de este contrato, 
-----------------------------las partes contratantes constituyen los siguientes 
domicilios legales “LA MUNICIPALIDAD” en Roca Nº 146 y “LA 
CONTRATISTA” en Calle xxxxxxxxxxxxxxx Nº xxxxxx de la ciudad de Viedma.-- 
Previa lectura y ratificación se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los xxxxx 
días del mes de xxxxxx del año Dos Mil xxxxxx.------------------------------------------- 


