MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y
SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA N° 03/19

OBRA: “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN
CALLES VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA™”

APERTURA: 25 de Febrero de 2019, alas 10:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Setentay Dos Mil ($72.000,00).-



MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y
SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N° 03/19

Obra: “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES
VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA””

1- DATOS CARACTERISTICOS
1.1 Descripcidon y obras a ejecutar

La presente obra tiene por objeto la pavimentacion de arterias de distintos
barrios y la repavimentacion de las calles del microcentro de la Ciudad de
Viedma, que fueran alcanzadas en la licitacion N° 11/18 (PLAN DE
CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS DE
VIEDMA — ETAPA 1).

El criterio de seleccion de las arterias a intervenir fue el de dar acceso a las
escuelas, jardines de infantes, salitas sanitarias y destacamentos policiales, a
través de calles asfaltadas y cerrar circuitos de circulacion.

En las calles del microcentro, donde se reasfaltara, se observa que la carpeta
de rodamiento presenta signos evidentes de estar llegando al final de su vida
atil, lo cual hace recomendable las tareas de extensién de la vida util, mediante
el re encarpetado. De esta forma, se optimizaran el uso de recursos, ya que de
dilatarse la extension de la vida util se producira el deterioro de tal magnitud,
que la puesta en condiciones de transitabilidad demandardn muchos mas
recursos.

En algunas arterias del microcentro, se observa que el deterioro esta
fundamentalmente en la zona por donde se circula y que la zona de
estacionamiento vehicular se encuentra en buen estado, por lo que se decidié
que en esas calles, se re encarpete solo el sector de circulacién vehicular

La obra consta de tres modalidades:



reencarpetado con asfalto en caliente.-

Base y Carpeta asfaltico: excavacion de la base, de forma de que la nueva
base de material calcareo a ejecutar tenga no menos de 20 cm de espesor,
riego de liga y colocacién de carpeta de aflato en caliente.

Pavimento de Hormigdn: excavacion de la base, de forma que la base de
macadan compactado no sea inferior a 20 cm de espesor, colocacién de
pavimento de hormigon H30, de 15 cm de espesor, aserrado y tomado de
juntas.

Se medird y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada.-

1.2  Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial asignado para la ejecucion de la obra asciende a la suma
de Pesos Setenta y Un Millones Novecientos Seis Mil Ciento Veintiséis con
Setenta Centavos ($71.906.126,70) IVA Incluido.-

1.3 Plazo de Ejecucion
El plazo de ejecucion de la obra se fija en ciento veinte (120) dias corridos.

1.4 Entidad Contratante

La entidad contratante sera la Municipalidad de Viedma, a través de la
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos, sito en calle Las
Heras 945.

1.5 Inscripciony Capacidad de los Oferentes.

Los interesados en cotizar la ejecucion de estas obras, deberan estar inscriptos
de acuerdo a lo establecido en las Clausulas Legales Particulares.

La entidad contratante se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los Oferentes,
siempre que no se alteren las condiciones de la Oferta original ni el principio de
igualdad entre las Ofertas.

La empresa oferente debera contar con antecedentes de obras similares a la
licitada, ejecutadas a este Municipio.

1.6. Formade Contratacion.

La presente LICITACION PUBLICA se rige en un todo de acuerdo a lo
establecido en la ley 286 de Obras Publicas de la Provincia, su reglamentacion
y el Decreto N° 197/16 del Poder Ejecutivo Municipal. La presente obra se
contratara por el sistema de precios unitarios.

1.7. Acto de Apertura.



La apertura de las propuestas se efectuara el dia 25 de Febrero de 2019, a las
10:00 horas, en la Sede de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y
Servicios Publicos sita en calle Las Heras 945 de la ciudad de Viedma (R.N),
debiendo presentarse la documentacion pertinente en un todo de acuerdo a los
términos establecidos en este pliego.

La fecha consignada como fecha de apertura corresponde a la apertura de los
sobres N° 1 (exteriores), procediéndose a analizar la documentacion que
permita la precalificacion de los Oferentes.

La apertura de los sobres N° 2 ( interiores) que contendran la oferta econémica,
se realizara a continuacion, solo los sobres de aquellos oferentes que
presentaron la documentacion en orden y se devolveran sin abrir los de
aquellos que no superaron dicha precalificacion.

SIGLAS.

E.L.G.: especificaciones Legales Generales
E.L.P.: especificaciones Legales Particulares
E.T.G.: especificaciones Técnicas Generales
E.T.P.: especificaciones técnicas Particulares
CyP: cdmputo y presupuesto

2- CONDICIONES LEGALES GENERALES

2.1 Aspectos Generales

La licitacion, contratacion y ejecucion de las obras, asi como los derechos y
obligacién de las partes se regiran por las normas contenidas en el presente
pliego.

Los oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
comitente y, por ser esta persona de derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del comitente se entendera
que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la licitaciébn, es un
contrato de locacion de una obra que tiende a asegurar el funcionamiento de
un servicio publico y que por lo tanto, responde a un interés general que
prevalecerd sobre el interés particular.

El sistema utilizado para la contratacion sera el de licitacion publica:

Los oferentes deberan presentar sus propuestas divididas en dos (02) sobres.
El sobre n°® 1 o sobre exterior, contendra la garantia de oferta y todos los
elementos que permitan evaluar la personeria e idoneidad del oferente, mas un
sobre n° 2, cerrado y con la oferta econdmica propiamente dicha en su interior.
Se efectuard un primer acto de apertura del sobre n° 1 y con los datos
contenidos en el mismo se procedera a la seleccion de las firmas a las que se
les analizaran las ofertas.



En un segundo acto, s6lo se abrira el sobre n°® 2 de los oferente asi
seleccionados y se devolveran sin abrir los de aquellos que no superaron dicha
precalificacion.

2.1.1 Consultas y Adquisicién de Pliegos

Podré realizarse en dependencias de la Secretaria de Ordenamiento Territorial
y Servicios Publicos (Las Heras N° 945 de Viedma (8500)) o mediante depdsito
bancario a la siguiente cuenta:

Cuenta: CC $250-900001255-0

Banco: BANCO PATAGONIA

CBU: 0340250600900001255000

CUIT: 30-63901056-9

MUNICIPALIDA DE VIEDMA

En el caso de compra a través de deposito, deberan adjuntar el comprobante
de depdsito junto en el Sobre N°1. En este caso, el oferente debera imprimir el
pliego y firmarlo en todas sus fojas.

El valor establecido para los mismos es de Pesos Setenta y Dos Mil
($72.000,00).-

2.1.2 Régimen Legal

La presente Licitacion Publica se realiza de acuerdo con las disposiciones
establecidas por la Ley 286 de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro,
Ley de sellos, Ordenanzas Municipales, reglamentaciones, Decreto N° 197/16
del Poder Ejecutivo Municipal y el presente Pliego, fijando las facultades y
obligaciones entre los Oferentes, luego Contratistas y la entidad contratante.

2.1.3 Plazos.
Todos los plazos que se mencionan en este pliego se entenderan en dias
corridos, salvo indicacion expresa de que se trate de dias hébiles.

2.2 Oferta.

2.2.1 Idioma a Emplear y Sistema de Medidas - Moneda de Cotizacion.

La documentacion asi como todo elemento de la Oferta, debera ser presentada
obligatoriamente en castellano.

En toda documentacion que se presente se deberan emplear las unidades del
Sistema Métrico Legal Argentina (SIMELA).

La moneda de cotizacién a utilizar para definir la oferta, debera ser la de curso
legal.

2.2.2. Sellados.
La documentacion perteneciente a la Oferta se deber4d acompafar con el
sellado de Ley correspondiente.



El 100% del valor de los sellados estara a cargo del Oferente y/o Adjudicatario.
Todos los sellados, deberan efectuarse conforme lo indique la Direccién
General de Rentas de la Provincia de Rio Negro.

2.2.3. Impuesto al Valor Agregado.
Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

2.2.4. Cantidad de Copias de las Ofertas.

La oferta se presentard encarpetada en original y copia denominada duplicado,
debiendo estar todas las hojas firmadas por el Oferente y por el Representante
Técnico, con aclaraciéon de firmas.

2.2.5. Garantia de Oferta.

Para poder participar en dicho acto se requiere que el oferente cumplimente la
garantia de oferta en los términos de la Ley de Obras Publicas N° 286, y su
reglamentacion de acuerdo a lo especificado en las Clausulas Legales
Particulares.

2.2.6 Aclaraciones y Consultas sobre la Documentacion de la Licitacion.
Las consultas que los interesados deseen formular, deberan ser presentadas
por escrito en todos los casos ante la Secretaria de Ordenamiento Territorial y
Servicios Publicos de la Municipalidad de Viedma, hasta cinco dias antes de la
fecha de apertura.

No seran respondidas aquellas consultas que se refieren a puntos que al solo
juicio de la entidad contratante se considere que en la documentacion de la
LICITACION PUBLICA estan suficientemente claros, explicita o implicitamente.

2.2.7. Formade Cotizar.

Forma de Cotizar: No se consideraran modificaciones al monto de la oferta
formulado que importe un aumento o disminucién de los precios unitarios
resultantes de los analisis de precios presentados.

Requisitos: Las propuestas se redactaran en idioma nacional y en moneda
de uso legal dentro del territorio nacional, en los formularios que se
entregan con este pliego.

El proponente escribird en numeros y letras, los precios unitarios a que se
propone ejecutar el item consignando a la vez, el total correspondiente a su
propuesta el que servira de base de comparacion con las otras ofertas
presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que presenten correcciones,
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hubieran sido
debidamente salvados al pie de la misma.



En caso de comprobarse error de operacién en cualquiera de los importes
parciales, se reajustard el importe total de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado, aplicado a la cantidad correspondiente a cada item. Se
notificara de la correccion al momento de notificar la Preadjudicacion.

Cuando exista discordancia entre el precio unitario expresado en letras y en
ndmeros, siempre se daré prioridad al precio escrito en letras.

La presentacion de la propuesta implica que el proponente ha examinado los
documentos que integran el legajo para la licitacion y recogidos en el terreno o
donde corresponda las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo,
precio de materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que
puedan influir en el costo de las obras.

El 6 los firmantes de la propuesta estan obligados a justificar que se hallan
debidamente facultados para suscribirla. Las sociedades proponentes deberan
tener una duracion de por lo menos igual al tiempo fijado para la ejecucion de
las obras.

2.2.8 Apertura de las Ofertas.

En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas, se procedera en
acto publico a abrirlas y dar lectura de las mismas. De todo lo actuado, se
labrard un Acta en la que se dejara constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados, en cuyo caso, estos tendran obligacion de
firmar el documento.-

2.2.9 Plazo Mantenimiento de Oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener sus ofertas en todas y cada una de
Sus partes, sin alterar sus condiciones ni sus precios por un periodo de noventa
(90) dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

2.2.10 Retiro de Ofertas.

Si algun oferente retirara su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento,
la entidad contratante ejecutara la garantia de oferta y podrd gestionar la
aplicacion de la sancion que corresponda.

2.2.11 Ampliacion del Plazo de Mantenimiento de Oferta.

La entidad contratante, si lo juzgara necesario, podr4 gestionar de los
oferentes, la ampliacién del plazo de mantenimiento de las ofertas, en cuyo
caso, tal concesion de prdrroga o el retiro de ofertas, quedara librado al juicio
de las firmas interesadas sin que, en el caso que estas no concediesen dicha
prorroga, se hagan pasibles de sancién alguna. Bajo ningldn concepto se
reconocera a los Oferentes indemnizacion alguna por la concesion de la
ampliacion solicitada.



2.2.12 Impugnaciones.

Los interesados podran formular impugnaciones dentro de un plazo de cinco
(5) dias habiles administrativos a partir de la finalizacién del acto de apertura,
pudiendo alegarse Unicamente vicios de legitimidad. Las impugnaciones se
efectuaran Unicamente ante la Comisién de Preadjudicacion designada quien la
resolvera previo a la adjudicacion.

A fin de posibilitar su rapida resolucion, toda impugnacion debera ser
autosuficiente y contener una fundamentacion adecuada que demuestre
claramente los vicios alegados.

En ningln caso la impugnacion suspendera la ejecutoriedad del acto recurrido
ni la continuacion del procedimiento licitatorio.

2.2.13De la Comisién de Preadjudicacion.

Esta Comisién queda facultada para solicitar cualquier aclaracion o
documentacion que estime necesaria y haga a la determinacién de su tarea
especifica.

2.3. Adjudicacion y Contrato.

2.3.1 Adjudicacion y Aceptacion de la Oferta.
La entidad contratante adjudicara la licitacion a la oferta mas conveniente,
luego de un estudio comparativo de las ofertas.

El comitente podra desestimar todas las ofertas, no dando este hecho derecho
a reclamo o resarcimiento alguno a los oferentes, aun cuando hubiera una solo
oferta presentada.

En este caso, la entidad contratante podra proceder a su adjudicacion siempre
que lo juzgue conveniente y que el precio de su oferta se considere equitativo.

La licitacion se adjudicara a un solo oferente.

La aceptacion de la oferta por parte de la Municipalidad de Viedma, no eximira
al Adjudicatario o Contratista segun corresponda, del cumplimiento cabal y
completo de todas y cada una de las Condiciones del presente pliego.

2.3.2 Rechazo de Ofertas.
La Municipalidad de Viedma podra rechazar todas las ofertas sin que ello dé
derecho a indemnizacién alguna por parte de los oferentes.

2.3.3 Formalizacion de la Adjudicacion — Notificacion.
La adjudicacion quedara formalizada con la notificaciéon documentada (por nota
o telegrama) al Adjudicatario quien quedard obligado definitivamente al



cumplimiento de las condiciones fijadas en la documentacion bésica de la
licitacién, en el Decreto Municipal N° 197/16 y en la respectiva oferta.

2.3.4 Desistimiento de la Oferta.

Si antes de resolverse la adjudicacion dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta, esta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato, el adjudicatario no se
presentara en forma y tiempo, se aplicaran las penalidades previstas en la Ley
286 de Obras Publicas.

2.3.5 Derecho a Adjudicar otra Oferta.

Si el Adjudicatario retirase la oferta o no se hiciese cargo de su obligacion en el
momento y forma prevista, podra adjudicarse la Licitacion al oferente que siga
el orden de conveniencia, a juicio exclusivo de la entidad contratante.

2.3.6 Plazos parala Contratacion.

Recibida la notificacién de adjudicacion el oferente deberé presentarse a firmar
el Contrato dentro del plazo establecido en la Ley 286 (Articulo 26 y
reglamentario). Si no diera cumplimiento a dicho plazo, el oferente perdera la
garantia de oferta, quedando sin efecto la adjudicacion a su favor.

Los gastos que se originen por la formalizacion del contrato, seran por cuenta
del oferente favorecido.

2.3.7 Garantia de Contrato.

Previo al acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara el compromiso
de su cumplimiento, presentando la garantia del contrato, que podrd ser
constituida mediante depdsito de dinero en efectivo, titulos nacionales, fianzas
bancarias o podliza de seguro de caucion, por un importe equivalente al cinco
(5%) por ciento del monto contractual (incluyendo IVA) en los términos que fija
la Ley 286, Articulo 27.

2.3.8: Plazo de Ejecucién de la obra
El plazo de ejecucion de la presente obra seré establecido en las E.L.P. y seran
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de la misma.

2.3.9: Plazo de Conservacion de la obra
El plazo de conservacion de la obra se establecera en las E.L.P.. Vencido este
plazo y de no mediar objeciones se realizara la Recepcidon Definitiva en el
marco de la Ley de Obras Publicas, procediéndose a la devolucion de las
garantias de Contrato y Fondo de Reparo.

2.3.10: Retenciones por garantia

Las retenciones por garantia sobre cada uno de los certificados, seran del 5%,
el cual sera devuelto al Contratista, al momento de labrar el Acta de Recepcién
Definitiva. EI monto de referencia, no percibira intereses, actualizaciones, ni
ningun tipo de acto que modifique el valor histérico retenido.



2.3.11: Daflos a personas o propiedades

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecuta, a
propiedades y cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos
dafios de las tareas a ejecutar por el caracter de las obras, de la accion de los
elementos o de las causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que
no obstante se produjeran, correrdn por cuenta exclusiva del Contratista. Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el
periodo de garantia.

2.3.12. Capacidad técnico financiera

Los Oferentes deberan presentar la certificacion de “Capacidad Técnico
Financiera”, Libre anual expedida por el Consejo de Obras de la Provincia de
Rio Negro, o por otro organismo Nacional o Provincial por un monto minimo
anual de Doscientos Dieciocho Millones Setecientos Catorce Mil Cuatrocientos
Sesenta y Ocho con Sesentay Un Centavos ($218.714.468,71)

Especialidad: Pavimento Flexible.

2.4  Certificacion y Pago.

2.4.1 Mediciény Certificacion
La Medicion y Certificacion de la obra de acuerdo a lo establecido en la Ley J
N©°286.

2.4.2 Pago.
El pago de los certificados se efectuara en los términos que fija la Ley 286 de
Obras Publicas y su reglamentacion.

3 CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

3.1 Objeto de la Contratacion y Ubicacién.

La presente obra tiene por objeto la pavimentacion de arterias de distintos
barrios y la repavimentacion de las calles del microcentro de la Ciudad de
Viedma, que no fueran alcanzadas en la licitacion N° 11/18 (PLAN DE
CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS DE
VIEDMA — ETAPA 1).

El criterio de seleccion de las arterias a intervenir fue el de dar acceso a las
escuelas, jardines de infantes, salitas sanitarias y destacamentos policiales, a
través de calles asfaltadas y cerrar circuitos de circulacion.

Las calles en las que se realiza el re encarpetado, se observa que la carpeta de
rodamiento presenta signos evidentes de estar llegando al final de su vida dtil,
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lo cual hace recomendable las tareas de extension de la vida Gtil, mediante el
re encarpetado.

De esta forma, se optimizardn el uso de recursos, ya que de dilatarse la
extension de la vida util se producira el deterioro de tal magnitud, que la puesta
en condiciones de transitabilidad demandaran muchos mas recursos.

La obra consta de tres modalidades:
Re encarpetado: bacheo de la zona a reparar, barrido, riego de liga y re
encarpetado con asfalto en caliente.-

Base y Carpeta asfaltico: excavacion de la base, de forma de que la nueva
base de material calcareo a ejecutar tenga no menos de 20 cm de espesor,
riego de liga y colocacién de carpeta de asfalto en caliente.

Pavimento de Hormigdn: excavacion de la base, de forma que la base de
macadan compactado no sea inferior a 20 cm de espesor, colocacién de
pavimento de hormigon H30, de 15 cm de espesor, aserrado y tomado de
juntas.

Particularidades:

- Calle 9 de Julio entre Storniy H. Lépez, incluye ambas manos.-

- Storni entre Camila O. Gorman y 98 de Julio, incluye bocacalle de C. O
gorman y 9 de Julio.-

- Tello, entre R. de Escalada y Hernandez, incluye bocacalle de R. de
Escalada.-

- Del Coihue entre del Sauce y del Alerce, incluye bocacalle en Del
alerce.-

- Reconquista entre Estrada y Peron, la obra empalma con la rotonda.-

- Liniers entre Estrada y Parisi, se deben hacer los cordones cuneta en
ambas manos.-

- Parisi entre Liniers y reconquista, incluye bocacalle en Liniers y la obra
empalma con la rotonda.-

- Brown entre Bv. Ayacucho y maestro Chirinos, incluye acceso al I.M.V.-

- Los Pensamientos entre Madreselvas y Las Rosas, incluye bocacalle en
Las Rosas y Las Madreselvas.-

- Los Notros, entre las Rosas y Las Madreselvas, incluye bocacalle en Las
Rosas.-

- Calle 22 entre Calle 19 y Calle 21, incluye bocacalle en calle 21.-

- Calle 22 entre Calle 21 y Calle 23, incluye bocacalle en calle 23.-

- Calle 23 entre Calle 20 y Calle 22, incluye bocacalle en calle 23.-

- Susana Rinaldi, entre calle 30 y Cadicamo, incluye bocacalle en
Cadicamo.-

- Chiqui Pereyra, entre Cadicamo y calle 30, incluye bocacalle en
Cadicamo.-
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- Maquinchao entre Ramos Mexia y Nahuel Niyeu, incluye bocacalle en R.
Mexia.-

Previo al inicio de los trabajos, la empresa contratista relevara los cordones
cuneta y presentara a la inspeccion los resultados a fin de definir los sitios
donde se realizara la construccion y/o reconstruccion de los mismos, asi como
también de los badenes.-

Se medira y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada de
acuerdo a planilla de cotizacién. El listado con las calles, se anexa como
planilla de computo y presupuesto oficial y planilla de cotizacion.-

3.2 Presupuesto Oficial.

Se fija como presupuesto oficial el monto de Pesos Setenta y Un Millones
Novecientos Seis Mil Ciento Veintiséis con Setenta Centavos ($71.906.126,70)
IVA Incluido.-

3.3 Aperturade las Ofertas.

Las propuestas se abrirdn el dia 25 de Febrero de 2019, en la Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos de la Municipalidad de Viedma,
sito en Calle Las Heras 945, de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro,
a las 10:00 horas.

3.4 Consultay Adquisicion de Pliegos.

La Documentacion Licitatoria podra consultarse en la pagina web del municipio
(www.viedma.gov.ar), en donde podra descargarse el pliego de bases y
condiciones que servir4 para presentarse en la licitacion. El oferente deberéa
imprimirlo en su totalidad, luego firmar y sellar en cada foja y presentarlo al
momento de la apertura de ofertas.

3.5 Plazoy Lugar de Ejecucion

El plazo total para la ejecucion de la obra se establece en ciento veinte (120)
dias corridos, computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. Las
obras se desarrollaran en la Ciudad de Viedma, indicadas en el Plano que
forma parte del presente.

3.6 Garantia de Oferta.

3.6.1. Garantia de Oferta:
Debera afianzarse en suma por un minimo de $719.062,00, y ser extendida a
nombre de la Municipalidad de Viedma pudiendo constituirse mediante:

3.6.2 Depositos en efectivo: Deberdn ser depositados en Cta. Cte. 250-

900001254-0 “Fondo de Terceros” Banco Patagonia S.A.,, CBU
0340250600900001254007, CUIT 30-63901056-9.-
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http://www.viedma.gov.ar),

3.6.3. Titulos Provinciales: a su valor de Mercado, previa admision por parte de
la Municipalidad y determinacion de su tasacion.

3.6.4. Pdlizas de Seguro de Caucion y/ o Fianza Bancaria: emitidas por
Compafiias de Seguro u Organismos Oficiales o Privados debidamente
autorizados. En este caso deberd constituirse el fiador en liso, llano y
principal pagador, ser extendida por todo el término de mantenimiento de la
propuesta, y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades, todo
ello bajo pena de rechazo de la propuesta.

3.7 Documentacion de la Propuesta

Las propuestas deberdn ser presentadas en sobre cerrado hasta la fecha y
hora en el lugar indicado para la apertura de la Licitacion y estara integrada por
dos (02) sobres firmados por el Oferente, cerrados con membrete en su
exterior que pudiera identificar al oferente, conformados en la forma detallada a
continuacion. Asimismo, las ofertas se confeccionaran por duplicado en
carpetas separadas debidamente foliadas, identificandose claramente como
ORIGINAL y DUPLICADO. El original ser4d agregado al expediente de
actuaciones, y la copia servira para conformar el Legajo de Ofertas, que
quedara a partir del cierre del acto de apertura y durante el lapso de dos (02)
dias hébiles a disposicion de los oferentes que deseen tomar vista del mismo.

A) SOBRE N° 1
En su interior se ubicaréa toda la documentacién requerida en el Pliego.

1- PLIEGO de Bases y Condiciones visado en todos sus folios por el
Oferente y su Representante Técnico.

2- Recibo original de adquisicion del PLIEGO.

3- Constancia de garantia de oferta.

4- Sellado de Ley correspondiente (Direccion General de Rentas de la
Provincia de Rio Negro) por valor de Pesos Seiscientos Dieciséis ($616,00).

5- Acreditacion de acuerdo a derecho de la representatividad de los
firmantes de las ofertas

6- Antecedentes de la Empresa: Contrato Social y Estatutos de la Firma.

Compromiso de conformacion de unidon transitoria de empresas Si
correspondiera. Las Empresas extranjeras deberan presentar la documentacion
sefalada debidamente traducida al espafiol y legalizada por el consulado de su
pais.

7- Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Rio Negro.

8- Declaracion de constitucion de domicilio legal en la ciudad de Viedma
(R.N).

- Constancia de aceptacion de la forma de pago en las condiciones
establecidas en el articulo forma de pago del presente pliego, vy
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documentacién que demuestre en detalle las previsiones y medio de
financiamiento indispensables para afrontar el cumplimiento del contrato.

10- Listado de acuerdo a lo indicado en el articulo NOMINA DE EQUIPOS
11- Nomina de obras contratadas y actualmente en ejecucion. El Oferente
esti obligado a presentar conjuntamente con su propuesta, la némina de obras
que tiene contratadas con otras entidades publicas o privadas a la fecha de
presentacion a esta licitacion. En la misma se indicard Comitente, monto
contractual y fecha de terminacion segun contrato mas ampliaciones del plazo.
12-  No6mina de antecedentes de obras similares a la que se licita.

13- Declaracion jurada que no se encuentra incurso en causales de
impedimento para ser Oferente.

14-  Constancia de inscripcion en el Padrén de Proveedores Municipal y/o de
haber iniciado el tramite de inscripcion.

15- Certificado de Libre Deuda Municipal completo emitido por la
Subsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Viedma (Art 21° Ordenanza
Fiscal) o la correspondiente Certificacion de convenio de pago actualizada, con
una antigliedad no mayor a treinta (30) dias.

16- Certificado de capacidad técnico financiera, en la especialidad requerida,
17- Declaracion jurada donde de conocimiento cabal conocimiento de las
caracteristicas particulares de los suelos de la zona.

B) SOBRE N° 2

Cerrado individualizado conforme se indica a continuacién, firmado al dorso,
conteniendo la oferta econdmica que sera formulada en planilla similar a la que
entregue la reparticion

1- Oferta econdémica.
2- Analisis de precios.
3- Plan de trabajos y cronograma de inversiones

3.8 Rechazo de Ofertas.

Sera causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por los
funcionarios que presidan el acto, la omision de los requisitos que se
establecen a continuacion:

e En sobre N° 1: Garantia de oferta (faltante o incorrecta), Capacidad Técnica
Financiera, pliego firmado.-
e En sobre N° 2. Oferta econémica

En acto de apertura podrd ser cumplida la incorporacion de La Declaracion
Jurada y el Pliego de Bases y Condiciones

3.9 Personal de Inspeccion.

La Municipalidad de Viedma estara representada ante el contratista a los
efectos de la Inspeccion de los materiales, como asi también en todas las
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obligaciones que se deriven de la firma del Contrato, por intermedio de
personal destacado en su caracter de Inspeccion.

3.10 Plazo de Garantia.
Se fija como plazo de garantia sera de DOCE (12) meses contados a partir de
la recepcidn provisoria de la obra.

3.11 Carteles de Obra

El Contratista debera emplazar sin cargo en los sitios que indique el Inspector
de obra, hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la misma, dos (02) letreros de
obra. El tablero podra construirse en madera o chapa metélica que resista la
intemperie, Las leyendas, colores y demas caracteristicas, seran indicadas por
la Inspeccion y deberan ser realizadas mediante ploteo vinilico, segin plano
tipo.-

3.12 Medicion de Obras, Elaboracién de Certificados
La obra se certificard y pagara en de acuerdo a lo establecido en la Ley J
N°286 de Obras Publicas.

A cada certificado, se le aplicara la deducciébn en concepto de anticipo
financiero otorgado en caso de corresponder, segun lo estipulado en el punto
3.34.

Las obras ejecutadas de conformidad y que cumplan los requisitos de las
especificaciones se medirdn y certificaran conforme a lo establecido en la Ley
J N° 286, salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para
postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan
lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva.

El Contratista o en su defecto, el Representante Técnico esté obligado a asistir
a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas asi como para la
recepcion final de las mismas.

En las actas y computos de estas mediciones, debe constar la conformidad del
Contratista y de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo en
el acto o en las fojas de medicion. La reserva debera ser clara y precisa.

Dentro del término de treinta (30) dias ratificar4 su disconformidad detallando
las razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. Las observaciones o
falta de conformidad que se refieren a la medicion o clasificacion de obras
cubiertas y trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., puedan alterarse en el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa que resulte dificultoso o
imposible verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera
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oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho
el Contratista a reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no
fuesen formuladas en la oportunidad que menciona el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a
obras susceptibles de modificacién por accion del tiempo o del uso y las
mismas no fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria el Contratista
deberd reclamar su inclusién en la foja de medicion. Su silencio en esa
oportunidad significar4 su conformidad con la mediciébn que en ese momento
practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista
se negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le
formulase al efecto, se le tendra por conforme con el resultado de la operaciéon
practicada por la Inspeccion.

Los gastos en conceptos de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc. que
sea necesario invertir o emplear en las mediciones ya sean estas parciales o
definitivas o en las verificaciones de las mismas, que la Inspeccion, consideren
necesario realizar seran por cuenta exclusiva del Contratista.

La medicién de las obras constard en el libro de érdenes de servicios,
dejandose ademas, constancia en dicho libro, el cumplimiento o no del plan de
trabajos aprobado oportunamente.

Los certificados de pago se extenderan y se abonaran al Contratista dentro del
plazo y en la forma establecida en la Ley de Obras Publicas N° 286 y su
reglamentacion.

3.13 Seguros

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, los
siguientes seguros obligatorios:

*Dafios a Terceros

*Accidentes de su personal.

*Accidentes de los equipos asignados a la obra.

3.14 Accidentes de Trabajo- Personal Afectado a la Obra

La Empresa Contratista, en la contrataciéon de personal, debera respetar las
normas vigentes sobre contratacion de personal obrero y técnico.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que le ocurra a todo
personal afectado (independientemente del tiempo de afectacion) a la obra,
correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley vigente.

3.15 Consultas sobre la Documentacién
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Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a este
llamado, podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentacion de la
misma, hasta cinco (05) dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura
del llamado, excluida ésta ultima.

El pedido de aclaraciones deber& formularse por escrito ante la Direccion de
Administracibn  considerdndose como fecha de presentacién, la
correspondiente a la de entrada a la Mesa General de Entradas y Salidas- sita
en calle Las Heras N° 945 de Viedma (R.N).

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serdn dadas a conocer a todos
los adquirentes de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran
incorporadas a la documentacion contractual y formaréan parte de ella.

3.16 Condiciones de Seguridad e Higiene, Legislacién y Horario de
Trabajo

3.16.1. El Adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente
en materia laboral. Asimismo debera dar estricto cumplimiento a las
disposiciones legales respectivas a la Seguridad e Higiene en la Construccion,
en todas las etapas de la obra. y efectuar los aportes pertinentes a las
respectivas Cajas de Prevision Social.

En todos los casos el Adjudicatario sera responsable del cumplimiento de las
obligaciones contraidas con sus trabajadores y con los Organismos de
Seguridad Social.

3.17 Responsabilidad, Seguros, Subcontratacion
3.17.1. Responsabilidad

3.17.1.1. Responsabilidad Civil

El Contratista serd ilimitadamente responsable por todo dafio o perjuicio a la
Municipalidad de Viedma o a las personas o bienes de terceros, causado por el
hecho ilicito cometido por el mismo, o por sus dependientes o subcontratistas,
0 por las cosas de que se sirve o que tiene bajo su cuidado.

3.17.1.2. Responsabilidad por Accidentes de Trabajo

El Contratista es responsable por todo accidente de trabajo o enfermedad
profesional de su personal en relacibn de dependencia (cualquiera sea la
modalidad de la contratacion y la indole de las tareas desarrolladas por el
trabajador), en los términos de las leyes vigentes.

El Contratista seré igualmente responsable por los accidentes “in itinere”, y por
la asistencia médica y farmacéutica de su personal en relacion de
dependencia.
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En los casos de subcontratacion de toda o parte de la obra autorizada por la
Municipalidad de Viedma, el Contratista sera responsable de los términos
antedichos.

3.17.2. Seguros

3.17.2.1. Contratacion de Seguros
El Contratista/ Subcontratista tomara a su cargo los siguientes seguros:

a) Seguro de Riesgos del trabajo o comprobantes autenticados de la inclusion
del régimen de autoseguro.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehiculos y/ o
maquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via
publica.

c) Seguro de Responsabilidad Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya
sea cosas y/o personas. General que otorgue cobertura para la totalidad de las
operaciones involucradas y durante toda la vigencia del Contrato.

d) Seguro de Vida Obligatorio de todo el personal.

A tales efectos, las polizas deberan leer como Asegurado: Contratista y/o
Subcontratista y/o la Municipalidad de Viedma.

3.18 Plan De Trabajos - Penalidades por Mora

El Contratista deberd4 presentar conjuntamente con la propuesta, y por
duplicado, el plan de trabajos con que proyecta ejecutar las obras. El mismo
debera referirse a la totalidad de los items consignados en el presupuesto
oficial de la obra.

Previo a la Firma del contrato con la Empresa que resulte adjudicataria, el
Comitente podra solicitarle la realizacion de las modificaciones o adecuaciones
al Plan original que estime conveniente.

Dicho plan se realizard en funcion del plazo de ejecucién y constara de los
siguientes elementos:

a) Representacion grafica: mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucion de cada item o grupos de items, e indicacion
numérica de:

1- Cantidades mensuales a ejecutar en cada item.

2- Porcentaje mensual con respecto al total del item.

3- Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminacion para
cada item.
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b) Memoria descriptiva: que expone los métodos constructivos y de trabajo
justificando el plan presentado e indicando el nimero de frentes de trabajo, su
ubicacion inicial y toda otra informacion que considere necesaria y que sobre la
base del reconocimiento del lugar de las obras y/o consultas efectuadas en la
Municipalidad de Viedma, tienda a describir la modalidad de ejecucion prevista.
De resultar adjudicatario el Oferente y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes a la adjudicacion, y previo a su iniciacion, el plan de trabajo y
certificaciones sera aprobado definitivamente, pudiendo en esta instancia ser
ratificado o rectificado en algunos de sus puntos.

El adjudicatario también previo a la iniciacion de las obras, indicara el detalle de
equipo que afectarq a la obra, su cronograma de incorporacion a la misma
como asi también el plantel de personal profesional y técnico que conducird la
ejecucion de los trabajos.

El plan de trabajo y certificaciones aprobados por la Municipalidad de Viedma
serd el que regule la ejecucion de las obras, y se mantendra vigente, como
cldusula contractual, mientras no se produzcan atrasos por causas justificadas
o modificaciones de obra que impliquen aumento o disminuciones del monto
contractual.

Cuando se produzcan atrasos, en la iniciacion, ejecucion y terminacion de los
trabajos, da lugar a la aplicacion de multas ya previstas en este Pliego, salvo
que el contratista pruebe que se debieron a casos fortuitos y/o de fuerza mayor
o culpa de la Municipalidad de Viedma.

Por tal motivo el Contratista debera presentar dentro de los diez (10) dias de
terminado cada bimestre calendario en que los mismos se hayan producido (los
atrasos), el pedido justificativo a los efectos de su consideracion.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente, el Contratista debera presentar un
plan de trabajo actualizado, similar al aprobado inicialmente, pero modificado
por la influencia de las causas de atraso justificadas.

Este nuevo plan quedara sujeto a la aprobacién de la Municipalidad de Viedma,
logrado lo cual sustituira al anterior, como clausula contractual en todos sus
efectos.

El mismo procedimiento se seguir4 en el caso de producirse modificaciones
gue impliquen ampliaciones o disminuciones de obra.

Cuando se produzcan atrasos en el plan de trabajo y certificaciones vigentes,
de modo tal que en determinado mes no se alcance el 85% de la certificacion
total prevista para esa fecha, y no se mediaran causas justificadas, el
contratista serd sancionado con las multas previstas en este Pliego.

3.19 Representante Técnico

El Representante Técnico deberé poseer titulo habilitante para la obra que se
trata y hallarse matriculado y habilitado en el Consejo de Ingenieros y Técnicos
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de la Ingenieria y Arquitectura de Rio Negro. Debera presentar el Contrato de
Representacion Técnica visado por el CPIT.

El Representante se entenderd con la Inspeccion, ejercera las atribuciones y
responderd por los deberes del Contratista, no pudiendo éste ultimo, discultir la
eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin
perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

El Representante Técnico deberd estar presente en la obra toda vez que las
necesidades del servicio lo requieran para asegurar, a juicio de la Inspeccion,
la marcha normal de la construccion contratada.

En todos los casos, la funcion realizada por el Profesional sera retribuida
conforme a las tramitaciones de la Ley Provincial N° 3198 por la Empresa
Contratista.

3.20 Nomina de Equipos

Para dar cumplimiento al apartado a6) del Articulo “Presentacion de la
Propuesta”, los proponentes deberdn llenar debidamente las “Planillas de
Equipo”, dejandose expresamente consignado que la Municipalidad de Viedma
no aceptara la ampliacion de las referidas ndminas con posterioridad al acto
licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas.

3.21 Conservacién de la Obra Dentro del Plazo de Garantia

Los trabajos de conservacion seran de exclusiva cuenta del Contratista,
quedando incluido en los mismos principalmente los siguientes: Reconstruccion
y reacondicionamiento de las deficiencias derivadas de un incorrecto proceso
constructivo, falla de materiales incorporados a la obra o de la mezcla de los
mismos, aparicion de fisuras o irregularidades en la calzada.

Cuando la sefalizacion vertical y horizontal forma parte del Contrato se
deberadn mantener y reponer las sefiales en caso de rotura o robo.

El precedente listado de tareas de conservacion no exime al Contratista, la
obligatoriedad de realizar lo que establece la restante documentacion
contractual o las que oportunamente ordene el Inspector de Obra por Orden de
Servicio y que tengan por finalidad, la inmediata reparacion de cualquier
deficiencia o eliminacién de todo factor que atenta contra la seguridad de los
usuarios.

El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dara lugar a la aplicacion de las
multas establecidas en la documentacién del legajo de obra, sin perjuicio de
hacer efectivas, las deméas sanciones que correspondieren, pudiendo ademas
el Comitente efectuar las reparaciones necesarias directamente o por
intermedio de terceros, a costa del Contratista.
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Con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos a la fecha prevista
para la terminacion de los trabajos contratados, el Contratista se presentara a
la Inspeccidn proponiendo el equipo minimo que afectaré a la conservacion.

3.22 Recepcion de la Obra

Una vez concluidos los trabajos y con el ultimo certificado de Obra (Certificado
Final), se labrara el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra. Comenzando a
correr desde esa fecha, el Plazo de Garantia de la misma. Dejandose
constancia en ese acto, todas las observaciones que le correspondieren a la
ejecucion de los trabajos y todos los defectos y/o correcciones menores que se
deban aun hacer por parte de la Contratista.

La recepcion definitiva se efectuara después de transcurridos el plazo de
garantia estipulado en el punto 3.10 y luego que la Empresa Contratista
cumplimentara con todas las observaciones planteadas en la Recepcion
Provisoria.

3.23 Replanteo de la Obra

La Municipalidad de Viedma comunicard al Contratista, con una anticipacion
minima de quince (15) dias, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera
realizarse dentro del plazo de treinta (30) dias computados a partir de la fecha
de la firma del contrato.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales
que ocasione el replanteo, asi como la revision del replanteo de detalles que la
Gerencia considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

En general el replanteo comprenderd la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo
total de las obras, se efectuard un replanteo parcial de las mismas. En este
caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion
continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que tengan un valor
no inferior a la mitad del monto total del contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio
del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectie el primer
replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al
Contratista, éste podra exigir: a) ampliacion del plazo contractual pero sélo si
demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos,
segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y del
plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que
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demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en
el término establecido , se le han ocasionado dafios y perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste
haberlo efectuado con arreglo al proyecto, que seré firmado por el Inspector y
el Contratista 0 su Representante Técnico.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar al reclamo, debera constar al pie del Acta en
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considera valido ningun reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo,
debera ser presentado circunstancialmente dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la firma de dicho Acta. Vencido dicho plazo, el Contratista perderéa
los derechos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.

Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha
con diez (10) dias de anticipacién. Si tampoco concurriese a esta segunda
citacion, sin que existan a exclusivo juicio de la Municipalidad de Viedma
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se
negase a firmar el Acta que se labrara con tal motivo, con la certificacién de
testigos o autoridad competente, se considerard que el Contratista hace
abandono de la obra contratada pudiendo en este caso La Municipalidad de
Viedma declarar rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan.

3.24 Ejecucion de los Trabajos - Ordenes de la Inspeccion

Este Pliego de Condiciones y Especificaciones, los planos generales y de
detalle y en general todos los documentos que constituyen las bases de la
licitacion, integran el Contrato formando una unidad indivisible. Por ello, todo
trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser
ejecutado o provisto por el Contratista como si hubiese sido incluido en ambos.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los planos, las
especificaciones y los demas documentos del Contrato, aunque en los planos
no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto.

Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud, seran iguales a
los estipulados en el Contrato.

La Inspeccion por via de excepcion, podra aceptar modificaciones en la forma
de ejecucion de los trabajos, cuando medien razones especiales que asi lo
justifiquen, y siempre que el resultado que se obtenga sea probablemente
satisfactorio y que su costo de ejecucién no sea sensiblemente inferior al
contractual, en cuyo caso la aceptacion de la modificacion importard un
reajuste de precios.
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Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y con materiales
aprobados por la Inspeccion. El Contratista no podr4, sin orden escrita de la
Inspeccion, introducir ninguna modificacion.

Cuando existiese contradiccion entre alguna de las piezas del contrato, el
orden de prioridad, salvo flagrante error material serd el siguiente: Pliego de
Condiciones y Especificaciones Particulares. Memoria Descriptiva, Planos de
Detalle, Planos de Conjunto, Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales, Cémputo y Presupuesto Oficial.

Si los planos tuviesen indicaciones y observaciones relativas a los materiales a
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u
observaciones deberan considerarse a los efectos mencionados en el parrafo
precedente, como especificaciones complementarias.

Cuando existiera discordancia en los planos, entre las dimensiones a escala y
las expresadas consignadas en cifras, se daré preferencia a éstas. En caso de
diferencia entre los planos tipo, los de detalle y los generales, privaran en este
orden, por ultimo, las notas y observaciones en los planos y planillas, privan
sobre las deméas indicaciones en los mismos.

3.25 Multas

En caso de no cumplirse las disposiciones a las que se refiere este Pliego, en
el plazo establecido en cada caso, seran de aplicacion las multas previstas a
continuacion:

Las multas a aplicarse seran las siguientes:

a) Por incumplimiento de los plazos contractuales.
M=Kxd
Siendo M= Multa a aplicar.
Siendo K= 0.60 % del monto de obra.
d= N° de dias excedidos del plazo contractual.

b) Por suspension de los trabajos sin causa justificada.
M=Kxd
Siendo K= 0.60% del monto de obra.
d=N° de dias en los que persiste la causal de aplicacién de multa.

c) Por no comparecencia del Representante Técnico a suscribir el acto de
replanteo.

M=K x d

Siendo K= 0.60% del monto de obra.

d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

d) No iniciacion de los trabajos en el tiempo previsto

M=Kxd
Siendo K= 0.60 % del monto de obra
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d=N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

e) Por no cumplimentar una Orden de Servicio.
M=Kxd
Siendo K= 0.60% del monto de obra.
d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

f) Por no cumplimentar el Plan de Obras
M=Kxd
Siendo K= 0.60% del monto de obra.
d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

Cuando a criterio del Contratista existieran justificativos atenuantes, el mismo
debera presentar dentro de los cinco (05) dias subsiguientes a las causales de
la multa, un pedido de anulacion de la sancion impuesta, arguyendo las
justificaciones correspondientes. La Gerencia de Obras, analizando las
mismas, determinara a través del Inspector, dentro de los cinco (05) dias
subsiguientes, las medidas a adoptar.

3.26 Materiales a Emplear en las Obras
Todos los materiales a emplear en la obra deberdn ser aprobados previamente
por la Inspeccion.

Esta Inspeccién requerird la intervencion de los laboratorios centrales o de los
que expresamente se autoricen a tal efecto para todos aquellos materiales
cuyo andlisis, no puede ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales
el Contratista presentara muestras de acuerdo con lo que establezca el Pliego
de Especificaciones y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos
por aquel, debiendo entregarlas en el —distrito correspondiente con antelacion
suficiente.

Los gastos de provision, extraccion y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos, son por cuenta exclusiva del Contratista.

La Inspeccion comunicard la aceptacion o rechazo dentro del plazo que fijan
las Especificaciones. Parte de las muestras del material aceptado sera
conservada en la obra como testigo.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

3.27 Materiales Rechazados

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de ocho (08) dias. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la
Inspeccion, previa notificacion con indicacion del lugar de depésito, podra
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retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista, los gastos
que se originen.

La Inspeccion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo,
la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a su
juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

3.28 Trabajos Defectuosos

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra,
serd segun lo disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo
hiciera, la Municipalidad de Viedma podra realizarlo por cuenta de aquel.

3.29 Pruebas de Obras y Ensayos de Materiales

Antes de proceder a la recepcion provisional de las obras, la Inspeccion
efectuard las pruebas que establezcan las especificaciones.

El Contratista suministrard por su exclusiva cuenta, salvo expresa condicion
contraria en el Pliego, el personal y elementos necesarios para efectuar
pruebas.

Si después de diez (10) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no
hubiese provisto dichos elementos, la Inspeccion podra efectuar las pruebas
por cuenta del mismo si que éste, tenga derecho a reclamo. El importe de los
gastos, asi ocasionados, le sera deducido de cualquier suma que tenga a
cobrar.

Sera también por cuenta exclusiva del Contratista, el personal obrero,
elementos de transporte y locales previstos en las especificaciones para la
realizacion de los ensayos de materiales.

3.30 Traslado de la Inspeccion a obra

El Contratista debera trasladar al inspector desde y hacia la obra tantas veces
como la inspeccion lo necesite tanto para controles diarios como para estudios
y ensayos programados mientras dure la ejecucion de la obra. La contratista se
har4 cargo de todos los gastos de traslado de personal de inspeccion. Los
gastos que ocasiona este servicio no se pagan por item especial y su monto
esta incluido en los demas items del contrato.

3.3l instrumental a proveer por la contratista
No esté previsto la entrega de instrumental a la inspeccion.-

3.32 Indumentaria por parte de la contratista

Todos los operarios deberan utilizar en todo momento un chaleco refractario,
con la leyenda” AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VIEDMA”. Ademas
deberd contar con el logo de Viedma. El personal deberd utilizar en todo
momento la indumentaria exigida por las normas de seguridad.

25



3.33: Balizamientos

Se deberan balizar las obras mediante vallas, cintas, carteles de atencion y/o
elementos de iluminacién a efectos de garantizar la seguridad de transelntes
y/o vehiculos en inmediaciones de la zona de obra especialmente después de
la caida del sol, siendo el Contratista el Unico responsable civil y/o penal por
cualquier inconveniente, perjuicio, accidente, dafios a propiedad y/o terceros
que se produjera como consecuencia de la obra de referencia.

En caso de rotura, robo, hurto, etc, la Contratista debera reemplazar/ reparar a
su cargo dentro de las 24 hs de tomado conocimiento del hecho.

El costo que insuman dichos vallados y balizamientos deberan incluirse dentro
de los demés items de la obra y no recibiran pago alguno.

Toda la carteleria corre por cuenta y orden de la contratista.

3.34 Anticipo financiero.
El Contratista podrd solicitar anticipo Financiero, por un monto méximo
equivalente al veinte por ciento (20,00%) del monto de contrato.

El mismo serd luego reembolsado por la Contratista, a partir del primer
certificado de obra, y en idéntico porcentaje que el Anticipo Otorgado, con mas
la proporcién correspondiente a los reajustes que en cada periodo hayan sido
aplicados al Precio Nominal Total de Contrato.

Para poder hacer uso del Anticipo Financiero, previamente la Contratista
deberd presentar poéliza de caucién por idéntico monto al total del importe a
recibir.

3.35 Clausulas Para Revision De Precios

Seré de aplicacion lo establecido en el Decreto 1313/14. Se contemplara que la
redeterminacion de los precios contractuales sera en forma mensual, debiendo
aclarar expresamente que los nuevos precios obtenidos regiran para el mes
siguiente al de cada redeterminacion. El mes base para la aplicacion de las
formulas previstas en el presente Decreto sera el correspondiente al mes
anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

En el caso que la obra se encuentre debajo del plan de trabajos aprobado en
un valor del 10% o superior, ese mes no se aplicard la redeterminacion de
precios, continuando constantes los valores para el mes siguiente.

La demora en la publicacion de los indices y por consiguiente la/s
redeterminacion/es, no generara intereses ni punitorios al Municipio.

Sera de aplicacion para la féormula de redeterminacion los coeficientes de la
Tabla Anexo | del Decreto, correspondiente al rubro 1ll, sub rubro: Ill Obras
de pavimentacion

26



3.36 Especificaciones técnicas generales

Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales
contenidas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” aprobado por
Decreto N° 2446 del Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Viedma con
fecha 29 de Noviembre de 1991 y el PLIEGO GENERAL DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS, Edicion 1994,
publicado por la Direccién Provincial de Vialidad de la Provincia de Rio Negro.
(Donde dicho Pliego nombra supervision, debe entenderse Inspeccion) -

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

4-1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTICULARES PARA
EXCAVACION

Articulo 1°: DESCRIPCION

El trabajo a realizar consiste en desmontar las calles indicadas en el proyecto,
para llevarlas a niveles adecuados para la preparacion de la rasante.

El material producto de la excavacion debera ser transportado al lugar que
indique la Inspeccion y en un radio de 5 Km. del lugar de excavacion, debiendo
ser adecuadamente distribuido segun indicaciones de la misma. Si dicho
material es colocado para rellenar depresiones de calles que no se pavimentan,
sera distribuido con motoniveladora a fin de permitir el transito por los lugares
rellenados.

4-2 ESPECIFICACIONES  TECNICAS  GENERALES PARA LA
PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Articulo 1°: MATERIALES

1) Uso del Suelo: Una vez retirado el material sobrante y logrado el nivel de la
subrasante, se aceptara el suelo local (existente) si este es homogéneo, esté
libre de raices, escombros o elementos extrafios. El c.b.r. sera superior al 8%.
El contratista debera lograr a través de mejoradores de valor soporte si el c.b.r.
de los suelos naturales estan por debajo de lo especificado.

A tal efecto el contratista podra proponer a la Inspeccion el método de trabajo

que considere mas apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobacion
expresa previa, no lo podra llevar a la préctica.
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Entre los métodos a adoptar se consideraran:

a) Sustitucion total de los suelos de mala calidad, en 0,15 m de espesor debajo
de la subrasante por otros que como minimo alcancen un CBR del 8%.

b) Mejoramiento de dicho suelo, mediante la adicién y posterior mezcla de una
determinada proporcion de suelo de mejor calidad, cuyo dosaje propondra el
Contratista y la Inspeccién aprobara si los ensayos de determinacion del CBR
de la mezcla que disponga realizar, supere el valor solicitado.

Articulo 2°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Cafierias:

En la preparacion de la subrasante se tendré especial cuidado en no dafar las
cafierias de agua, de gas, de cloacas y sus respectivas conexiones. Las
roturas deberan ser reparadas de inmediato y a costo y riesgo del contratista.
Asimismo el contratista deberd ejecutar las conexiones de terrenos baldios a
efectos que no se darfie el pavimento cuando se solicite el servicio de agua y/o
cloacas de red. Los costos de las conexiones nuevas correran por cuenta del
contratista, asimismo se aplicara el mismo criterio si a juicio de la Inspeccion se
deban reemplazar conexiones en mal estado. Todos estos trabajos se
ejecutaran al momento de realizar la excavacion y/o reemplazo del suelo de
subrasante, debiendo prestarse especial atencion al relleno y compactacion de
todas las canalizaciones que se abran en la calzada por tal motivo, el material
de obturacion sera macadam especialmente seleccionado dispuesto en capas
sucesivas de no mas de 0.15 mts de espesor debidamente compactado hasta
cota de subrasante.

Se entregara a la inspeccion, plantillad e replanteo de cada conexion ejecutada
y/o reparada. Del lado interno del cordon, se dejara una estaca metélica de
#10mm., indicando la posicion exacta de la conexion.

b) Bocas de registro.

Las tapas de bocas de registro de camaras para desagties cloacales, pluviales,
y braseros de vélvulas de agua que no se encuentren en cota de proyecto,
deberan ser removidas por el Contratista y llevadas a su posicion definitiva. El
costo de tal trabajo estard involucrado en el item “construccion de base
granular”.

b) Certificado de Presion Nominal

Se deberéa gestionar ante la prestataria del Servicio de Agua Corriente (Arsa) el
certificado de presién nominal y data de las cafierias ubicadas bajo las calles a
pavimentar. No se autorizara ninguna tarea de base sin los certificados
mencionados.

28



Articulo 3°: CONTROL DE COMPACTACION.

Por compactacion de los suelos deberd obtenerse un peso por unidad de
volumen seco (P.U.V.S.), no inferior al 100% determinado en el ensayo
descripto a continuacion, control que se efectuara como minimo cada 100
metros lineales de calle.

La muestra de material a ensayar, sera compactada dentro de un molde
cilindrico metalico, en tres capas iguales de espesor, hasta llenar
completamente el molde, que tendra: 0,10 m de didmetro por 0,12 m de altura.

Cada capa serad compactada con un pisén de 5,5 Kg. de peso, por 0,05 m de
diametro el cual se dejara caer 35 veces desde una altura de 0,30 m. El molde
serd colocado sobre una base firme durante la compactacion de la mezcla.
Conocido el volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su
contenido de humedad, se calcula el peso especifico de la mezcla seca. El
ensayo se repite en la muestra con diferentes contenidos de agua, hasta
encontrar el porcentaje con el cual se obtiene el maximo peso especifico de la
mezcla seca. Este porcentaje de agua sera el contenido 6ptimo de humedad de
conservacion.

4-3 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SUB-BASE DE
RIPIO CALCAREO

Articulo 1°; DESCRIPCION.

La ejecucion de sub-base de material CALCAREO, comprende las siguientes
operaciones.

a) Zarandeo, carga y transporte, descarga del material.

b) Homogeneizacion, regado y distribucion en todo el ancho especificado en las
cantidades suficientes para dar espesor final compactado, de acuerdo al perfil
tipo.

c) Compactacion especial para obtener la maxima densidad.

d) Perfilado final para obtener perfiles longitudinales y transversales de acuerdo
a las tolerancias especificadas.
e) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecucion de la subbase.

Articulo 2°: MATERIALES.

a) Yacimiento: El material a utilizar sera extraido de los yacimientos que
apruebe la Inspeccién bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.
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Articulo 3°: COMPOSICION DE LA MEZCLA.

a) Granulometria: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de
abertura cuadradas, la granulometria de la misma deberd estar comprendida
dentro de los siguientes limites:

Pasa tamiz 2” 100%

Pasa tamiz 1%2" 85% 100%
Pasa tamiz 3/8” 45% 75%
Pasa tamiz N° 10 25% 55%
Pasa tamiz N° 200 2% 20%

b) Plasticidad: La fraccion de cada componente de la mezcla que pasa por el
tamiz standard N° 40, deberd cumplir con los requisitos siguientes:

Limite liquido menor de 30
indice de plasticidad - menor de 6

c) Valor soporte: Mayor de 40%. El ensayo del valor soporte se realizara segin
la norma de ensayo V.N.E. 6.68, y su complementaria, METODO DINAMICO
SIMPLIFICADO N° 1 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

d) Contenido de sales.

Sales totales - menor de 1,5 %
Sulfatos - menor de 0,5%

Articulo 4°: CONTRALOR DE LA MEZCLA.

a) Para verificar las condiciones de la mezcla establecida en los puntos a) y b)
del articulo anterior, se tomara un juego de muestras CADA 100 MTS, cortando
el caballete transversalmente utilizando pala ancha y de dicho corte se extraera
por cuarteo el material suficiente para preparar el juego de muestra. Para
verificar valor soporte, se hard solamente cuando la Inspeccion lo crea
conveniente.

b) Si de acuerdo al andlisis practicado, la mezcla no cumple con las
especificaciones contempladas para la misma, el contratista deberé efectuar su
correccién, hecha la cual se repetird la toma de muestra y los ensayos en el
material corregido, en la forma indicada. Si el Contratista no estuviere conforme
con los resultados de los andlisis oficiales, se efectuara una repeticion del
mismo, utilizando la muestra tomada con dicho objeto.

El resultado de este Ultimo andlisis, se tendra por correcto e incontrovertible.
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c) Todo el tiempo empleado en la correccién de mezclas defectuosas o en la
repeticion de andlisis, si estos confirmasen los resultados oficiales, no podra
invocarse como motivo de aumento en el plazo contractual. Si por el contrario
los resultados de la repeticion del analisis indicaran error en el ensayo oficial, el
tiempo perdido por causa de este error dara lugar a un aumento de plazo si
este fuese solicitado. Los elementos envases y personal necesario para la
toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio,
serd por cuenta del contratista.

Articulo 5°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la subbase serd cargada
por el Contratista, en los lugares que este indique, y serd aprobada por la
Inspeccion. Correrd por cuenta del Contratista la tramitacion de los permisos
ante las Reparticiones competente, como asi también la extraccion y cualquier
otro gasto que pudiere demandarle la obtencion del agua. El transporte y riego
con agua, estara incluido en el precio del item.

b) Control de compactacion.

La compactacion de la subbase debera ser tal, que se obtenga una densidad
igual o superior al 98% de la densidad méxima determinada, segun el ensayo
N° V, descripto en la Norma de ensayo V.N.E.5-67, y su complementaria de la
Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 6°; SENALIZACION

Durante la ejecucién de la sub-base el contratista tomara debidas precauciones
para alertar y dirigir el transito con el fin de no entorpecer el mismo y proteger
consecuentemente la obra. La sefalizacion sera asimismo nocturna. Se
diagramard el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente sefializacion, sera
de responsabilidad de la Contratista.

Articulo 7°: INSPECCION FINAL

Antes de proceder al trabajo siguiente, la Inspeccion dara el visto bueno al
trabajo de sub-base efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc., la
cual podra aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la
misma.

4-4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA BASE DE RIPIO
CALCAREO (MEJORADA)

Articulo 1°; DESCRIPCION:
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La ejecucion de base de material calcareo, comprende las siguientes
operaciones:

a) Zarandeo, carga, transporte y descarga del material calcareo.

b) Formacion del caballete, regado, homogeneizacién, y distribucién en el
ancho de la calle en las cantidades suficientes para dar espesor final
compactado de acuerdo al perfil tipo.

c) Adicién de cal en un porcentaje no inferior al 4%

d) Compactacion especial para obtener la maxima densidad regando con agua
en las cantidades especificadas.

e) Mantenimiento de la humedad y compactacion, hasta recibir la imprimacion
asféltica.

f) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecucion de la base.

Articulo 2°: MATERIALES

a) Yacimiento: El material a utilizar sera extraido de los yacimientos que
apruebe la Inspeccién bajo exclusiva responsabilidad del contratista.

Articulo 3°: COMPOSICION DE LA MEZCLA.

a) Granulometria: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de
abertura cuadrada, la granulometria de la misma deberd estar comprendida

dentro de los siguientes items:

Pasa tamiz 1%2" 100%

Pasa tamiz 1” 70% 100%
Pasa tamiz 3/4” 60% 90%
Pasa tamiz 3/8” 45% 75%
Pasa tamiz N° 4 35% 60%
Pasa tamiz N° 10 20% 45%
Pasa tamiz N° 40 10% 25%
Pasa tamiz N° 200 3% 10%

b) Plasticidad: La fraccion de cada componente de la mezcla que pasa por
tamiz standard N° 40 debera cumplir con los requisitos siguientes:

- Limite liquido menos de 25
- Indice de plasticidad, menor de 4

c) Valor soporte: Mayor de 120%. El ensayo del valor soporte, se realizara
segun la norma de ensayo V.E.N. 6.68, y su complementaria - METODO
DINAMICO SIMPLIFICADO N° 1 DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD.
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d) Contenidos de sales:

- Sales totales menor de 1,5%
- Sulfatos menor de 0,5%

Articulo 4°: CONTRALOR DE LA MEZCLA

Vale lo dispuesto en el Articulo 4° de las Especificaciones Técnicas
Particulares para subbase de ripio calcareo.

Articulo 5°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la base sera cargada por el
contratista en los lugares que esta indique y seran aprobados por la Inspeccion.
Correrd por cuenta del contratista la tramitacion de los permisos ante las
Reparticiones competentes, como asi también, la extraccion y cualquier otro
gasto que pudiera demandarle la obtencién del agua. El transporte y riego con
agua, esta incluido en el precio del item.

b) Ensayo y Compactacion:

La compactacion de la base debera ser tal, que se obtenga una densidad igual
o superior al 98% de la densidad maxima determinada, segun ensayo N° V,
descripto en la Norma de ensayo V.E.N.5-67 y su complementaria de la
Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 6°_SENALIZACION:

Durante la ejecucion de la base, el Contratista tomara las debidas precauciones
para alertar y dirigir el trénsito, con el fin de no entorpecer el mismo, y proteger
consecuentemente la obra. La sefalizacion sera asimismo nocturna. Se
diagramara el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente sefializacion, sera
responsabilidad de la Contratista.

Articulo 7°;: INSPECCION FINAL:

Antes de proceder al trabajo siguiente, la inspeccion dara el visto bueno al
trabajo de base, efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc. La cual
podra aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la misma.

4-5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA IMPRIMACION
CON MATERIALES BITUMINOSOS
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Articulo 1°: Descripcion:

Consiste este trabajo en la ejecucion de un riego asfaltico de Imprimacion
simple sobre la base granular especificada para esta obra. Se ejecutara en el
mismo ancho sefialado en los planos para base y carpeta asfaltica, siguiendo
los detalles de ésta especificacion.

Articulo 2°: Materiales

a) Materiales Bituminosos Imprimadores: Como material imprimador se utilizara
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1" el cual podra
ser adquirido en refinerias, debiéndose encontrar libre de agua y responder a
las especificaciones de la Norma IRAM 6610 (Tabla N° 3 fr la Seccién D.I. de la
Especificaciones Técnicas Generales).

b) Cantidades a Emplear: Las mismas estardn comprendidas dentro de los
siguientes limites:

Material Bituminoso EM-1 a 15,5° C.................. 1,2a1,01/m2

Articulo 3°: Construccion:

a) Barrido de la Base: Debera procederse a un cuidadoso barrido para eliminar
el polvo y todo material suelto existente sobre la base si fuera necesario, el
barrido mecanico deberd completarse con barrido de cepillo a mano.

b) Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

1) Antes de efectuarse la aplicaciéon del material bituminoso se delimitard
perfectamente la zona a regar; como guia para el conductor del equipo a
emplearse, utilizar4 el borde de los cordones cunetas dentro de los cuales
deberd realizarse la imprimacion bituminosa el distribuidor avanzard a la
velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se propone.

2) Previo a la ejecucion del riego unitario debera probarse fuera de la obra la
uniformidad del mismo, controlando todos los picos de la barra distribuidora asi
como la bomba impulsora todas las partes vitales, para un buen riego se
limpiaran con solvente al final de la jornada.

c¢) Clausura y rodillado neumético:
1) Apenas concluida la aplicacién bituminosa, la calzada seré cerrada a todo
trnsito, inclusive el de obra, por un periodo de tiempo variable que permita 1

penetracion del material en la base y el secado conveniente del excedente
superficial. En ninguin caso este periodo sera inferior a 5 dias.
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2) Solo en casos excepcionales se permitira pasar el trdnsito publico por la
zona imprimada y ello después de haberse cumplido la etapa sefalada en el
parrafo c) inc. 1 Art. 3°).

d) Precauciones en el transito y peatones: El contratista deberé tomar todas las
precauciones necesarias con barreras y sefales para evitar el pasaje del
trdnsito y peatones sobre la imprimacion fresca.

Articulo 4°; Limitaciones impuestas por el clima:

Los trabajos de imprimacion bituminosa aqui detallados no podran llevarse a
cabo cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8° C o durante periodos
lluviosos.

Articulo 5°; Condiciones adicionales para la recepcion :

Cada 25 mts. se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no
tolerdndose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido
para la carpeta asféltica, que debe ejecutarse posteriormente.

4-6 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGO DE LIGA

Articulo 1°: Descripcion

Consiste en la ejecucion de un riego asféltico sobre la base imprimada, previo a
la ejecucion de carpeta asfaltica. Se ejecutara en el mismo ancho sefalado en
los planos para dicha carpeta.

Articulo 2°: Materiales

a) Material Bituminoso a Emplear: Se utilizara exclusivamente Asfalto Diluido
de Curado Rapido Tipo ER-1, el cual debera responder a las especificaciones
de la Norma IRAM 6608 (tabla n° 2 de la seccion D.l de las Especificaciones
Técnicas Generales).

b) Cantidades a Emplear: Las mismas estardn comprendidas dentro de los
siguientes limites Material Bituminoso ER-1 a 15,5°C: 0,4 a 0,6 I/m2.

Articulo 3°: Construccién
Inmediatamente antes de aplicar el Riego Liga, la superficie a recubrir debera

hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. Si
es necesario, esos materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.
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4-7 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE EN PLANTA

Articulo 1°: Descripcion

La carpeta de "concreto Asfaltico mezcla caliente en planta”, Se construira en
un espesor de 0,0om compactado sobre una base preparada segun
especificaciones detalladas separadamente, en el ancho indicado en los planos
y cumpliendo todos los detalles expresados en las "Especificaciones Técnicas
Generales" y en la presente Especificacion.

Articulo 2°: Materiales:

a) Agregado Pétreo Grueso: se utilizara una combinacién de canto rodado
zarandeado con material producto de la trituracion de canto rodado o roca. El
material triturado se colocar4 en una proporcion no inferior al 30 % de la
mezcla de &ridos y su composicién granulométrica debe estar dentro de los
siguientes limites:

TAMIZ % gue pasa
3/4" 100 %
3/8" 60 -70%
N° 4 30-50%
N° 8 10-20%
N° 40 0- 5%

b) Adregado Pétreo Fino: Se utilizar4 arena silicea natural proveniente de
yacimientos naturales, con particulas limpias, duras, sanas vy libres de arcillas,
polvo, alcalis, materias organicas o cualquier otra sustancia deletérea y su
indice de plasticidad sera nulo.

c) Relleno Mineral: Consistird en cemento Asfaltico Tipo Il CA 70-100, que
debera responder a las especificaciones de la Norma IRAM 6604 (Tabla N° 1
de la Seccion D.l de las Especificaciones Técnicas Generales).

e) Mezcla de los Agregados Pétreos y Relleno Mineral: La mezcla en seco de
los agregados pétreos y del relleno mineral, deberd corresponder a
proporciones tales que se obtenga la siguiente composicion granulométrica:

TAMIZ % gue pasa
3/4" 100 %
3/8" 70 -90
N° 8 40 - 55
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N° 200 4-10

Articulo 3°: Mezcla Bituminosa:

Enyado la mezcla por el método Marshall, de 75 golpes, acusara los siguientes
valores:

a) Estabilidad  >= 700 kgs.

b) Vacios 2a4%

c¢) Fluencia 2,0a4,5 mm.

Calculando en base al peso especifico de la mezcla de aridos (METODO RICE)
d) Relacion Betun- vacios entre el 70 % a 80 %

e) Relacion C/Cs menor o igual que uno.

Siendo C= concentracion en volumen de Filler en el sistema Filler, betin
(consideradndose Filler a la fraccion de la mezcla de los aridos que pasan por el
tamiz IRAM de 74u N° 200).

Cs= Concentracion en volumen del Filler

f) Relacion estabilidad-Fluencia entre 2.100 kg/cmy 4.000 kg/cm.

Articulo 4°: Construccion

El acopio de los materiales se hard de modo que no sufran dafios o
transformaciones  perjudiciales. = Cada agregado deber4d acopiarse
separadamente, para evitar cambios en su granulometria original, seran
respetados los limites en la altura de los monticulos tal cual lo fije la inspeccion
de obra..

La Inspeccion deberd conocer las decisiones que el Contratista tome para el
acopio de los materiales para poder formular oportunamente los reparos que
estime necesarios. No se autorizara el comienzo de los trabajos cuando a juicio
de la Inspeccion los materiales acopiados en obra no sean suficientes.

Equipo de Calentamiento del material Bituminoso

Sera de capacidad suficiente para elevar la temperatura de los materiales
bituminosos hasta el grado adecuado sin provocar sobrecalentamiento que
alteren desfavorablemente sus caracteristicas. Se emplearan calderas o
receptaculos provistos de un sistema de calentamiento adecuado. Podran
emplearse asimismo sistemas de calentamiento directo siempre que se
disponga de calderas o recepticulos que hagan posible la circulacion del
material bituminoso durante el proceso de calentamiento.

Cualquiera sea el equipo de calentamiento empleado, deber& disponer en sitio
visible de un termdmetro que permita conocer la temperatura del material
bituminoso que se calienta.
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Maquina mezcladora fija

a) Generalidades: Los movimientos de las distintas partes de la maquina
deberadn estar sincronizados de manera que produzcan una mezcla de
temperatura uniforme, cuya composicion se halle dentro de las tolerancias
establecidas. La maquina debera estar ubicada en lugar conveniente para que
el almacenaje y el transporte de los materiales se efectien con comodidad.
Ademas sus partes deberdn cumplir los siguientes requisitos:

b) Cargador de agregados: Sera mecanico y adecuado para cargar los
agregados en los dispositivos de alimentacion, sin segregacion apreciable.

c) Alimentadores de agregados humedos: Deberd poseer medios que
garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera
las aberturas correspondientes a los silos de materiales para las condiciones
reales de humedad. La alimentacion directa, a la mezcladora, de los materiales
que no requieren secado y la alimentacion, al horno de los materiales que lo
requieran, se haran por vias separadas. Cuando se deban secar, para una
misma mezcla, una arena de trituracion y una arena natural o un agregado
pétreo y un suelo, se contara con dos secadores, uno para cada uno de esos
materiales cuando se use como relleno mineral un suelo, se lo agregara por
separado mediante el dispositivo especial para incorporar el relleno mineral,
como se establece.

d) Secadores: Si es necesario, la maquina estard equipada con uno o dos
secadores, como se indica en parrafo anterior.

Estos secadores seran rotativos y tendrdn capacidad para calentar los
materiales hasta alcanzar la temperatura, sin provocar sobrecalentamientos
que alteren las propiedades de los materiales.

e) Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados tendran que ser
rotativas o vibratorias y deberan separar convenientemente los agregados a la
velocidad de funcionamiento de la mezcladora.

f) Balanza para el material asfaltico: Deber& contar con un recipiente metalico
suspendido provisto de un dispositivo que cierre automaticamente la entrada
del material asfaltico. El ajuste de este dispositivo se hara bajo el control de la
Inspeccion y no podra ser alterado sin dar aviso previo a la misma. En caso de
no contar con este tipo de control automatico, el aparato debera estar provisto
de un dispositivo medidor auxiliar con indicador acumulativo, el aparato debera
estar provisto de un dispositivo asféltico consumido y el dosaje de la mezcla. La
descarga del material asfaltico en la mezcladora, se realizar& mediante una
barra de distribucion, a gravedad o a presion, de longitud igual a la del
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mezclador. La dosificacion del concreto serd logrado en planta a través de
pesadas acumulativas o por continuidad (sistema automatico)

g) Mezclador: El mezclador sera de tipo rotativo doble, capaz de dar un
producto uniforme. estard provisto de un sistema de calentamiento mediante
camisa con circulacién de vapor de aceite, u otro medio aprobado por la
Inspeccion. El disefio del mezclador sera tal que permita la inspeccion visual, y
de construccién blindada que impida las perdidas de polvo u otros materiales.

h) Medida de tiempo del mezclador: El dispositivo medidor de tiempo debera
estar construido para medir la duracion de ciclos completos de mezclado en
sus dos periodos: el de mezcla de los agregados y el de mezcla después d la
incorporacion del material asfaltico. Contara con elementos que permitan
mantener el tiempo de mezclado en cada periodo y se lo puede variar de cinco
segundos en cinco segundos. El dispositivo comenzara a funcionar
automaticamente al completarse la descarga de los agregados y del relleno
mineral y cerrarse las compuertas de la balanza. Una vez completo el primer
periodo, actuara el aparato de descarga del material bituminoso; cuando se
complete la incorporacion del material asféltico y se cierre la valvula
correspondiente comenzara a funcionar autométicamente el dispositivo de
medicion del segundo periodo. Si el accionamiento de las compuertas es
manual, al cerrarse las mismas deberd comenzar a funcionar automaticamente
el dispositivo para medicién del tiempo.

i) Contador de pastones: Se integrara el sistema medidor de tiempo de
mezclado, con un contador automatico de pastones.

j) Tanques de almacenamiento de asfalto: Tendré capacidad suficiente para un
dia de trabajo. Estara equipado con serpentinas para circulacion de vapor o
aceite, capaces de elevar y mantener el material durante el calentamiento y
funcionamiento de la planta mezcladora y que permitan el retorno del material
no utilizado en la mezcla a efectos de evitar el enfriamiento dentro de las
cafierias de alimentacion. Estard provisto de un termémetro con graduacion
hasta 200°C, ubicado préximo a la valvula de descarga o en el interior del
tanque y facilmente visible por el operador encargado del calentamiento del
material bituminoso.

k) Alternativa para la utilizacion de maquinas mezcladoras continuas: En lugar
de la elaboracion de mezcla bituminosa con maquinas discontinuas, o por
peso, descriptos mas arriba, se permitird la utilizacién de maquinas continuas,
gue dosifiquen los materiales en volumen, con tal que el sistema usado
garantice la mezcla uniforme y la correcta dosificacion de los materiales. En
caso de que el contratista utilice una mezcladora de ese tipo, se debera
verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones correctas. Cada uno
de los materiales pasara desde los depésitos de almacenaje por orificios cuya
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seccion podréa graduarse individualmente, en proporcion al porcentaje de cada
uno en la mezcla, a un aparato que los transporte hasta el mezclador, de modo
continuo y uniforme, sin que se registren variaciones de caudal. La
incorporacion de material bituminoso se har4 mediante una bomba calibrada
que permita medir con precision el volumen a incorporar.

El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de
materiales estard sincronizado de manera que se mantenga una relacion
constante de volimenes. Dispondrd& de medios para control de la
sincronizacion, que permitan verificar en todo momento el cumplimiento de
dicha relacion.

La maquina tendrd un sistema de indicadores adecuado para el nivel de
material de cada compartimento de almacenaje; también contara con un
sistema de alarmas que funcione cuando el indicador no garantice un aporte
uniforme del material y que permita variacion en las proporciones de la mezcla,.
No se autorizard el uso de la maquina mientras el sistema de indicadores y
alarmas no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.

Los elementos comunes con las maquinas de produccién discontinua deberan
cumplir exigencias ya sefialadas.

La maquina estar4 equipada para que la Inspeccion verifique en cualquier
momento su correcta calibracién. También contara con un mezclador continuo
de tipo doble, el cual, cuando sea necesario calentar los materiales, estara
recubierto con una camisa que permita el calentamiento por circulacién de
vapor de agua O aceite 0 contara con otro sistema para mantener la
temperatura, aprobado por la Inspeccién, y sera capaz de producir una mezcla
uniforme dentro de las tolerancias establecidas. Las paletas seran de tipo de
angulo ajustable con el fin de regular la salida de la mezcla. La separacion de
las paletas no sera menor que el tamafio maximo de las particulas a mezclar.
El mezclador llevara una tabla de fabricantes que indique el contenido
volumétrico neto para distintas alturas marcadas en el recipiente y, asimismo,
contara con un diagrama que indique el régimen de entrada de materiales que
corresponde a cada velocidad de marcha de la planta.

El tiempo de mezcla sera calculado empleando la formula siguiente, lo que sera
controlado en obra por la Inspeccion:

Capacidad del amasador (C.A.) en punto muerto en Kg.

Produccion del amasador (P.A.) en Kg./seg.

Tiempo Amasado (T.A.) en segundos TA=CA/PA

El mezclador estard provisto, en su extremo de un embudo que permita la
descarga de la mezcla sin segregacion.
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[) Recuperacion de polvo: La maquina contara con un recuperador de polvo de
tipo ciclénico u otro sistema aprobado por la Inspeccion: el polvo recuperado
serd transportado autométicamente al elevador de agregados secos, para
integrar la mezcla.

m) Accesos: La maquina tendrd escaleras protegidas y seguras para acceso a
la plataforma de mezclado u otros lugares donde sea necesario realizar los
controles correspondientes. El acceso a los camiones se facilitara por medio de
plataformas u otros dispositivos adecuados. Las plataformas y pasajes
necesarios estardn protegidos de las goteras proveniente de la planta
mezcladora.

n) Dispositivo para adicion del relleno mineral: Sera independiente de los
alimentadores de agregados y debera garantizar la medicion e incorporacion
total de toda la cantidad fijada en la formula para la mezcla.

0) Balanza para los agregados y el relleno mineral: Debera contar con un
depdsito completamente suspendido y tendra capacidad por lo menos para dos
veces el peso del material a emplear en cada paston. Ademas, la balanza y los
depdsitos o recipientes empleados para pasar los materiales, deberan estar
aislados de la vibraciones y movimiento del resto de la planta. El lugar de
operaciones de la balanza deberd estar protegido por una casilla de vidrio,
convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar facilmente su
cometido, aislado del ruido y del polvo. Las balanzas tendran escala circular y
control automatico y deberan estar proyectadas como una unidad integral y
construida de modo que se pueda abrir completamente su compuerta y
efectuar el vaciado sin recurrir a golpes. El error de las pesadas no excedera
de 2% en cualquier operacion particular, no superara el 1% % para un paston
completo. El contratista proveera para el contrato una pesa “patron” de 25 Kg.
por cada 250 kg. de capacidad de la balanza.

p) Tolvas: Los materiales al salir del secador se clasificaran en tres fracciones,
por lo menos, y se almacenaran en tolvas distintas. La eleccion de cribas y
tamices de corte se hard a propuesta del contratista y encuadradas dentro de
las exigencias establecida y que no provoque interrupciones durante el
funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de agregado en
cada silo, conforme al consumo de cada material. El dispositivo de descarga de
los materiales almacenados en las tolvas deberd permitir una pesada exacta y
luego un cierre hermético y rapido.

q) Instrumentos de registro de temperatura: La planta mezcladora dispondra de
los termometros o pirébmetros necesarios para el control de la temperatura de
los agregados y materiales asfalticos durante el proceso de la mezcla
bituminosa. Para los materiales asfélticos contara con un termémetro blindado
colocado en la cafieria de alimentacion, proxima a la valvula de descarga sobre
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la mezcladora., Para los agregados contara con un pirbmetro eléctrico u otro
medio aprobado colocado en la proximidad de la canaleta de descarga de las
tolvas de almacenamiento en seco. La Inspeccién podra exigir aparatos de
registro de temperatura, si lo considera necesario.

Transporte de mezclas bituminosas.

El transporte de mezclas bituminosas preparadas en planta se hara en
camiones volcadores provistos de cajas metalicas herméticas de descarga
trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra
untarse esta con agua jabonosa o aceite lubricante liviano. No se permitira el
uso de nafta o kerosene o productos similares con este objeto. Cada camion
debera contar con una lona de cubierta, de tamafo suficiente para proteger la
mezcla completamente durante el transporte. Serd retirada cualquier unidad
que por deficiencia de funcionamiento haga posible la segregacion del material
de la mezcla durante el transporte.

Maquinas terminadora para distribucion de la mezcla

La maquina terminadora para distribuir la mezcla seré de propulsién propia y de
tipo aprobado por la Inspeccion. Sera capaz de distribuir la mezcla en el
espesor correcto para que una vez efectuada la compactacion se obtengan las
condiciones de espesor, superficie, perfil y ancho establecidas en N-1.5.8. y N-
1.5.10. Deber& contar con apisonadoras apropiadas para, lograr una buena
compactacion inicial. Si la mezcla se prepara en caliente, la terminadora
contara con dispositivos de calentamiento del enrasador, a fin de mantener la
temperatura de la capa extendida cuando esto sea necesario para obtener una
buena lisura durante la distribucidn; colocara la mezcla de modo que la
superficie resulte de textura uniforme, sin raspaduras, grietas y ondulaciones y
con la pendiente transversal especificada; tendra movimiento de retroceso y
dispositivos de facil manejo y reaccion rapida.

Articulo 5°; Limitaciones Impuestas por el clima

a) Los trabajos aqui detallados de carpeta asfaltica, no podran llevarse a cabo
cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8° C o durante dias lluviosos.

b) En las épocas comprendidas entre el 15 de Mayo y el 1° de Septiembre de
cada afio, los trabajos de carpeta asfaltica no podran llevarse a cabo a
pesar de cumplirse la temperatura minima y la ausencia de lluvias (periodo
de veda).
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4-8 E.T.G.: PAVIMENTOS DE HORMIGON

Descripcion:

Los pavimentos a ejecutar consisten en una calzada de hormigon de cemento
portland, de 0,15 m de espesor, de acuerdo con las indicaciones de estas
Especificaciones.

Materiales: Generalidades:

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que
emplee. Periédicamente o cuando a Inspeccion lo crea necesario comprobara
que los materiales en uso reunan las condiciones de calidad exigidas o
aprobadas. La Inspeccion podré rechazar los materiales defectuosos y ordenar
al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos
materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitara por todos los medios a su
alcance el acceso de la Inspeccion a sus depoésitos y obradores asi como la
provision y envio de las muestras necesarias al laboratorio o donde la
Inspeccion lo indique.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares
de otra procedencia, podra hacerlo, previa aprobacion de la Inspeccion, la que
determinard a su vez si las condiciones de calidad de los nuevos materiales
conforman las exigencias requeridas. Los materiales que, habiendo sido
aprobados, se tornaran, por cualquier causa, inadecuados para el uso en obra,
no seran utlizados. En caso de que para un determinado material no se
hubiesen indicado las especificaciones que debe satisfacer, queda
sobreentendido que aquel cumplird los requisitos establecidos en las
Especificaciones del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
“IRAM” o, en su defecto, las correspondientes de la Sociedad Americana de
Funcionarios Viales del Estado (AASHO) que se hallan en vigencia en su pais
de origen en la fecha del llamado a licitacion.

Cemento Portland:

Calidad: El material ligante a utilizar ser4 cemento portland normal, de marca
aprobada, que reuna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas
por el Poder Ejecutivo para su recepciéon en Obras Publicas.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de frague
podran ser usados en casos excepcionales, reparaciones, cierres de zanjas,
etc., pero su uso requerira previa conformidad de la Inspeccién.

Agregado Fino:

Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado fino a emplearse estara
constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
naturales son aquellas cuyas particulas son redondeadas y provienen de la
disgregacion de las rocas por accion de los agentes naturales.
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Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante
maquinas. Se dara preferencia al uso de las arenas naturales de origen siliceo.
Las arenas presentardn particulas duras, durables y limpias, libres de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares,
alcalis, arcillas, materias organicas.

Pureza Del Agregado Fino:
El contenido de sustancias perjudiciales no excederd los siguientes limites:

Terrones de arcilla ..........ccooovviiiiiiiiiis 1% en peso
CarbOn y lignito .......cceceeeeeiiiiie e, 0,5% en peso
Material que pasa por el tamiz IRAM 74

(N° 200) por via himeda ..........ccoouveeeeieiiiiiinenee. 3% en peso

Otras sustancias perjudiciales (como alcalis,

sales, mica, granos con peliculas superficiales,

particulas blandas, etc.) .........ccocveiiiiiiiiiiniiee. 1% en peso

El total de sustancias perjudiciales no sera superior al 4% en peso. El agregado
fino deber4 estar libre de impurezas orgénicas. En caso de duda se realizara el
ensayo correspondiente, y debera obtenerse un color més claro que el patron.

Granulometria Del Agregado Fino

a) El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica debera responder a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa, en peso

9,5 mm (3/8”) 100

4,8 mm (N° 4) 95 - 100

1,2 mm (N 16) 45 - 80

297 p (N°59) 10-30

149 p (N°100) 2 - 10

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie A.S.T.M. designacién en E.11-58T. La gradacion
precedente representa los limites extremos que determinaran si el agregado
fino es adecuado para emplearse.

El Contratista utilizar4 un agregado obtenido directamente o por mezclas de
otros, cuya gradacion, durante toda la ejecucion de los trabajos, es
razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites de
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Pavimentos de Hormigon
3granulometria especificada. A tal efecto el Contratista propondra una
gradacion que utilizara en el curso de los trabajos.

b) El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y
cemento a usarse en obra, en las proporciones que indique el Contratista, se
obtiene un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en el proyecto. Esta utilizacién la autorizard la Inspeccion a
solicitud del Contratista, a cuyo cargo correran los gastos de las
determinaciones necesarias, asi como la provision de muestras del material a
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usar. El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte
en mérito de lo dispuesto en este sub-inciso, debera conformar el requisito de
uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran
verificaciones periddicas de las diversas partidas de material que ingresen al
obrador.

Acopio Del Agregado Fino:

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no ser4 almacenado en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obras, 0 mezclado
sin la autorizacion previa y escrita de la Inspeccion.

Toma De Muestras Y Métodos De Ensayos:
Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

TOMA A€ MUESIIAS ...ceeieeeeeeee e e IRAM 1509
Terrones de arCilla ...........ueeeeeeiiiiiieeeie e IRAM 1512
CarbON y ligNito .....coceveiieii e IRAM 1512
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) ................ IRAM 1540
IMPUrezZas OrgANICAS .......coviereeeeiiiiee e e e IRAM 1512
GranuUIOMELria ......cooee v e IRAM 1505

Agregado Grueso:

Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado grueso sera piedra granitica
triturada, inerte, aprobado por la Inspeccion. Se compondrd de particulas
duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas
o materias adheridas, arcilla y materias extrafias. No contendra sustancias
perjudiciales que excedan los siguientes limites:

Fragmentos blandos ... 3% en peso
CarbON Y lIgNIto .....cooe i 1% en peso
Terrones de arCilla ........coeuviieiiiiiiiii e, 0,25% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) ..........cccu.... 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general, a las siguientes exigencias en lo
que a sus caracteristicas petrogréficas se refiere:

1) Durabilidad con sulfato de sodio

La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera el 12% (doce por ciento).

2) Absorcion de agua (24 horas) no excederéa el 2% en peso.

3) Resistencia al desgaste

En el ensayo de desgaste en la maquina de Los Angeles admitira una pérdida
méaxima del 40% (cuarenta por ciento).

Granulometria Del Agregado Grueso

El agregado grueso estara graduado de forma que su granulometria se ajuste a
los siguientes limites:

Pasara por tamiz IRAM 63 MM (2 Y27) ..uuuiiiiiiiiiiiiee e 100%
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Pasara por tamiz IRAM 51 mm (2")
100%

Pasara por tamiz IRAM 25 MM (L") ..oooiiiiiiiiieiieee et 35-70%
Pasara por tamiz IRAM 12,7 MM (Y27) e 10 - 30%
Pasara por tamiz IRAM 4,8 MM (N® 4) ......uuiiiiiiiiiiiieeeiee e 0-5%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie A.S.T.M. designacién E 11-58T. La Inspeccion
podra exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometria se
obtenga por mezcla en obra de dos o méas agregados de distintas
clasificaciones granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios Yy
mezclas. Como se indica en el Articulo 7.12.

Presencia De Piedra En Forma De Laja:

No se permitird en el agregado grueso mas de unl0% (diez por ciento) de
piedras en forma de laja (relacion entre dimensién menor y mayor, menor de
0,2). La determinacion del contenido de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamafios maximos comprendidos entre 1"y 2”7 .......cccccoiieiiineeeennee 10 Kg
Para tamafios maximos menores de 17 ........ccceioiiiiiiiie e 5Kg
De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual
y operacién manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda
cinco (5) veces el espesor medio respectivo.

El contenido de lajas se calcularé en por ciento del peso de la muestra primitiva
mediante la expresion:% de lajas 100

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia
requerida, serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

Acopio Del Agregado Grueso:

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la
misma pila ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin
autorizacion previa y escrita de la Inspeccion. Igualmente cuando se acopie
agregado que responda a distintas clasificaciones granulométricas, el mismo se
almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines de cumplimentar la
granulometria exigida, se hard en el momento de confeccionar el hormigén en
las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito sefalado.

Toma De Muestras Y Ensayos:
Se realizardn de acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla ASTM C-142-55T
Carbodn y lignito ASTM C-123-57T
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) IRAM 1540
Durabilidad con sulfato de sodio IRAM 1525
Absorcién IRAM 1533
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Resistencia al desgaste IRAM 1532
Granulometria IRAM 1505

Agua:

El agua a utilizar en la preparacion del hormigéon y en todo otro trabajo
relacionado con la ejecucion del firme sera razonablemente limpia y libre de
sustancias perjudiciales al hormigén. En general se considera aceptable el
agua potable. A los fines de conservar la limpieza del agua, el Contratista
utilizard para su extraccion y conduccion elementos adecuados para disponer
de ella en el sitio en que va a usarse, libre de sustancias extrafias que puedan
ser arrastradas por la misma. Para que el agua sea utilizable, debera cumplir
con los requisitos de la norma IRAM 1601.

Materiales Para Juntas:

El relleno para juntas puede estar constituido por los siguientes tipos de
materiales: relleno premoldeado y relleno de colado (mezcla plastica). Para las
juntas de dilatacion se usara relleno premoldeado y para las de contraccion,
premoldeado o de colado.

Relleno De Colada Para El Sellado De Juntas:

Estard constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de
caucho y asfalto. El contenido de relleno mineral estar4 comprendido entre 15y
25% en peso y el caucho entre el 5 y el 10%. El agregado deberd quedar
uniformemente distribuido en el betin asfaltico o bien tanto lgas—R de Sika o
similar.

BETUN ASFALTICO: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye
mediante los métodos indicados.

Ensayo Tolerancia Método

Peso especifico a 25°C Mayor de 1 IRAM 6586

Penetracion (100 gr, 5 seg, 25°C) Entre 40 y 50 IRAM 6576

Punto de ablandamiento (anillo y espera) 50°C a 60°C IRAM 115 N.P.
Ductibilidad a 25°C Minimo 100 cm IRAM 6579

Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594

Punto de inflamacién vaso abierto Minimo 230°C IRAM 124

Pasadores De Acero:
Cuando el proyecto contemple la colocacion de pasadores en las juntas para la
transferencia de cargas, los mismos deberan reunir las siguientes condiciones:

Forma Y Dimensiones:

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular, de las
dimensiones indicadas en los planos. La tolerancia admisible en los diametros
indicados en el proyecto o en estas especificaciones serd de mas o menos 0,5
mm, y se admitir4 una ovalizacién de la seccion circular comprendida dentro de
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las tolerancias admitidas para el diametro. Las formas seran perfectamente
rectas, sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales.

En las juntas de dilatacion uno de los extremos del pasador estaré cubierto con
un manguito de didmetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de
longitud de 10 a 12 cm, obturado en su extremo por un tapén de material
asfaltico u otro material compresible de tres (3) centimetros de espesor, de
manera de permitir al pasador una carrera minima de 2 cm. El manguito podra
ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el hormigén, y
qgque pueda ademas resistir adecuadamente los efectos derivados de la
compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

Calidad Del Acero:

El acero de las barras para pasadores serd el cominmente denominado “acero
dulce” o “comun”, A 37. Tendra una resistencia a la traccion de 3.700 Kg/cm2,
una tension minima de fluencia de 2.400Kg/cm2, y su alargamiento en el
ensayo de rotura estard comprendida entre el 20% y el 40% de la longitud de la
probeta.

Barras De Unién O De Anclaje, Armadura Distribuida Y Refuerzos De
Acero:

Cuando el proyecto lo indique o se establezca en las especificaciones
complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, barras de unién o de
anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albafales.

Resistencia Cilindrica Media De Rotura A Compresion:
La resistencia de rotura del hormigon sera de trescientos veinte (320) Kg/cm2 a
los 7 dias (RT = 320 Kg/cm2).

Consistencia Y Trabajabilidad De Las Mezclas:

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de
asentamiento, segun norma IRAM 1536. El asentamiento de las mezclas estara
comprendido de 2 a 5 cm, debiendo la mezcla compactarse utilizando vibracion
mecanica de alta frecuencia.

Proporcién De Agregado Fino:

La proporcion de agregado fino, respecto al total de agregado (fino mas
grueso) de la mezcla, sera la menor posible que permita obtener la
trabajabilidad deseada con el equipo de colocacion y compactacion
especificados.

Dosificacion Del Hormigon:

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso,
necesarias para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias
especificadas seran determinadas por el Contratista por medio de los ensayos
necesarios para ello. Con una anticipacion minima de ochenta (80) dias con
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respecto a la fecha en la que iniciaré la colocacion del hormigon, el Contratista
solicitar& por escrito la aprobacion de los materiales que se propone utilizar, a
cuyo efecto entregard a la Inspeccion muestras de los mismos y haréd saber
igualmente por escrito las cantidades en peso de los materiales que mezclara
para preparar para preparar el hormigén, acompafiando los resultados de los
ensayos que hay realizado para determinar aquellas cantidades.

EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE SI EL HORMIGON
ELABORADO CON MATERIALES APROBADOS NO SATISFACE LAS
EXIGENCIAS ESPECIFICADAS UNA VEZ COLOCADO EN OBRA.

El agua se inyectara automaticamente con los materiales en el tambor de la
hormigonera, en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.

Hormigon Elaborado Fuera De La Obra:

El hormigon sera elaborado fuera de la obra y entregado en la misma,
mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados
a continuacion:

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigén de la obra en camiones
mezcladores.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores
durante su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos el hormigon deberd llegar al lugar de las obras sin que se
produzca la segregacion de los materiales, yen estado plastico trabajable,
satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. No tendr4d méas de una
hora en el tambor. A los efectos de las medidas y controles que la Inspeccion
considere oportuno efectuar, ésta podra revisar los equipos y materiales
empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que seréa considerado
como parte integrante del obrador.

Equipo Para La Colocacién, Distribucion, Compactacién Y Terminacion
superficial Del Hormigén — Moldes

a) Laterales

Los moldes laterales seran de una altura igual o superior al espesor de los
bordes de la losa, rectos, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se
admitira desviacion alguna. El dispositivo de unidén entre las secciones
sucesivas o unidades sera tal que impida todo movimiento o juego en tales
puntos de unién. Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una
seccion transversal y una resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamiento las presiones originadas por el hormigén al
colocarse y el impacto y las vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y
equipo mecéanico de distribucién y terminacion que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccién o unidad de los moldes usados en los
alineamientos rectos sera de tres metros. En las curvas se emplearan moldes
preparados de manera que respondan al radio de aquellas. Los moldes
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contaran con un sistema de fijacion que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que
no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.
Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccién los
moldes a utilizar, y ésta las aprobara siempre que se encuadren en lo que se
prescribe en esta Especificacion. Los moldes torcidos, averiados, etc., seran
retirados de la obra y no se permitird su empleo hasta que no hayan sido
preparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Para cordones

Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso
precedente y sus dimensiones transversales deberan ser tales que respondan
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto. En
cuanto a la longitud minima, cantidad y estado general, se ajustara en un todo
a lo prescripto en el sub-inciso a), para moldes laterales y su vinculacion con
estos Ultimos se hard de manera tal que una vez colocados, el conjunto se
comporte como una Unica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

Equipo Para La Distribucién Y Compactacion, Dispositivo Vibrador:

El Contratista dispondra para la distribucién, enrasamiento y consolidacién del
hormigén, de maquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que
permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigon colocado. El
sistema vibratorio podra ser del tipo masa interno o bien del tipo externo, capaz
de vibrar con una frecuencia de 3.500impulsos por minuto como minimo.

El Contratista dispondra de por lo menos un vibrador portétil de inmersion para
la compactaciéon del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea
factible el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos
vibradores seran capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por
minuto como minimo y producir un hormigén perfectamente compacto, sin
segregacion de los materiales que lo constituyen. Su utilizacién requerird la
aprobacion de la Inspeccion.

Reglas Vibradoras De Mano:

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente de un pison de acuerdo
con el siguiente detalle:

Un pison recto estard provisto de asas en sus extremos de forma y tipo
adecuados para su manejo. Su utilizacion esta prescripta para el apisonado
longitudinal del hormigén, cuando hiciera falta y en aquellos sitios en que, como
las intersecciones y bocacalles, no pueden ser compactados por la regla
vibradora.

Fratases:
El Contratista tendra en obra no menos de dos fratases destinados al alisado
de la superficie del pavimento. Tendrd un mango largo que permita su manejo
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desde los puentes de servicio y fuera del pavimento, y la hoja tendra un largo
de 1,50 m por 0,50 m de ancho.

Correas:

El Contratista dispondra en obra de dos correas provistas de mangos en sus
extremos, de un ancho comprendido entre 15y 29 cm y de un largo de 50 cm,
mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Seran de goma o lona, 0 una combinacion de ambas. Las correas deberan
estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste maximo
admisible seré tal que cumpla a satisfaccion con el objeto a que se las destina.

Maquina Extractora De Testigos:

El Contratista proveerd una maquina extractora de testigos de hormigén
adecuadamente montada. La maquina serd de tipo “CALIX" o similar, y
permitira extraer testigos cilindricos rectos de didmetro igual a 15 cm con 1 cm
de tolerancia en mas o en menos.

Procedimientos Constructivos:

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica méas perfeccionada
aconseja y se ajustaran a estas especificaciones. El personal obrero tendra la
habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el
trabajo que se le asigne.

Aprobacion De La Inspeccion:
El Contratista no hormigonaré hasta tanto la Inspeccién no haya aprobado la
colocacion de moldes y el estado de la subrasante.

Distribucion, Enrasado Y Consolidacién:

Inmediatamente de colocado el hormigdén, sera distribuido, enrasado y
consolidado. Para ello se emplearan los métodos mecanicos especificados,
aun en superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles.

Control De Perfilado Y Espesores:

El Contratista controlara, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento
de los perfiles y espesores del proyecto. No se admitirdn en este control
espesores menores que los especificados, para lo cual el Contratista procedera
a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes
de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminucion del espesor
del firme.

Simultdneamente el Contratista verificara que no se hayan producido
asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procedera a
la reparacion inmediata de esa situacion.

En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigdn por existir
depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitira el relleno de las
mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podra
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reclamar adicional alguno por exceso de hormigén que tenga que colocar en
virtud de lo expuesto. El espesor no podra ser menor en % cm al indicado en
planos.

Terminacion Y Control De La Superficie Del Pavimento:

Una vez compactado el hormigén, el Contratista procedera a la terminacion del
mismo, dando a la superficie del firme caracteristicas de lisura y textura tales
que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante y
ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en
cada progresiva del firme.

Pasaje De La Correa:

Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de humedad y
justamente antes de su fragle inicial, sera terminada con la correa. Esta se
pasard con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del
afirmado y acompafados de un movimiento de avance. Las correas se
limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazardn en cuanto se
desgasten.

Terminacion Final Con Correa:

La terminacién final se realizara colocando la correa normalmente al eje del
afirmado y haciéndolas avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta
operacion se realizara sin interrupcion en toda la longitud de la losa.

Terminacion Final Con Cepillo O Rastra De Arpillera:

Si la Inspeccion lo considera conveniente, después de la operacion anterior se
efectuara un terminado con el empleo de cepillo adecuado. Este se pasara
perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado.

Comprobacion Final De La Lisura Superficial:

La lisura superficial del pavimento se controlara con la regla de tres (3) metros
de longitud especificada en el Articulo IV 1.2, tan pronto el hormigén haya
endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta comprobacioén, el Contratista hara limpiar perfectamente la
superficie del pavimento, la regla se colocaré sobre lineas paralelas al eje de la
calzada, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion. No se admitiran
depresiones o resaltos superiores a tres (3) milimetros.

Ejecucion De Los Cordones: Hormigonado De Los Cordones:
Se especifica en item separado.

Construccién De Juntas:

Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y
demas documentos del proyecto.
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Juntas Aserradas A Plano De Debilitamiento:

Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como longitudinales,
seran ejecutadas contando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor.
Las ranuras deberén realizarse con una profundidad minima de 50 mm y su
ancho sera el minimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada,
pero en ningun caso excederd de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las
juntas, el modo de ejecutarlo, el tiempo y nimero de las sierras, asi como otros
requisitos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion, a solicitud del
Contratista y no méas de 72 horas de colado el hormigon.

Pasadores, Su Colocacion:

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las Especificaciones
Complementarias, se colocardn pasadores en las juntas transversales. Se
dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente paralelas al eje y a la
rasante de la calzada. Previa a la colocacion del hormigbén, una mitad del
pasador sera recubierta con una capa de pintura asfaltica y posteriormente
engrasada, de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigon y el
acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas en los
casos de dilatacion o contraccion. En el extremo de la mitad del pasador, en las
juntas de dilatacion, se colocara el manguito correspondiente.

Relleno Y Sellado De Las Juntas: Ejecucion Del Relleno Y Sellado:

El Contratista realizard el relleno y sellado de las juntas con una mezcla
caucho-asfalto, que seré colocada en caliente, una vez que las juntas hayan
sido totalmente repasadas y no bien el estado del hormigén lo permita, para
obtener un perfecto vaciado del material asféltico. No se permitird el relleno y
sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias,
secas, libres de restos de material y de toda otra obstruccion, cualquiera sea su
naturaleza. Antes de esta operacion la junta sera pintada con un material
bituminoso adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y
sellado. Previo a la ejecucion de estos trabajos, el Contratista recabara la
conformidad de la Inspeccion acerca de las condiciones y terminacion de las
juntas. La mezcla caucho — asfalto a utilizar en el relleno y sellado de las juntas
serd la especificada en el Articulo 7.16.

Curado Del Hormigon:

El curado se har4 por medio de una pelicula de productos quimicos, que
impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporacion del agua de fraguado.
Estos productos, que seran de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se
aplicardn de acuerdo a normas del fabricante. Llegardn a obra en envases
originales y se aplicardn sin dejar poros ni solucion de continuidad alguna,
pudiendo la Inspeccion pedir la aplicacion de capas adicionales, si se probara
la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicacion deberan estar en
obra y probados antes de comenzar el hormigonado.
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Las Muestras O Testigos: Generalidades:

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcién de los
trabajos, se realizardn sobre muestras o testigos extraidos del firme de
hormigdén. Dichas muestras se extraerdn mediante perforaciones realizadas
con maquinas caladoras especiales para tal fin, en un todo de acuerdo con lo
especificado.

Extraccion De Muestras:

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales
entre si y tratando de cubrir el ancho total de la calzada. Antes de iniciar la
extraccion de los testigos la Inspeccion fijard en un plano los limites de los
tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico
determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. Una copia de
este plano se entregara al Contratista 0 su representante técnico, quienes
presenciardn el acto de la extraccion y firmaran, conjuntamente con la
Inspeccion, el acta que con este motivo se labre y asiente en el respectivo libro
de obras. La méaquina, el personal y los elementos necesarios para la
extraccion de las muestras seran provistas por el Contratista.

La extraccion de las muestras se realizar4 en la oportunidad adecuada, de
manera que sea factible el ensayo de las mismas a los 28 dias de la fecha en
que se realizd el hormigonado. Las muestras extraidas se signardn con un
ndmero para su identificacion y seran remitidas a laboratorio donde, una vez
obtenido el paralelismo de sus bases, seran mantenidas en ambiente himedo
hasta el momento de su ensayo. Las perforaciones resultantes de la extraccion
de testigos, serdn cerradas por el Contratista con hormigéon de la misma
dosificacion que la utilizada para construir el firma, utilizando cemento portland
normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta resistencia inicial. Estos
trabajos seran por su cuenta exclusiva.

Forma Y Dimensiones De Los Testigos:
Los testigos serdn de forma cilindrica y su seccion transversal sera un circulo
de aproximadamente 15 cm de diametro.

Cantidad De Probetas Y Testigos:

Durante la colada del hormigon en el pavimento se tomaran probetas cilindricas
(15 x 30 cm) en cantidad de seis (6) o lo que determine la Inspeccién, por cada
hormigonada. Estas probetas serdn ensayadas a los 28 dias.

Los testigos a obtener del pavimento ejecutado seran tres (3) por cada sector
de pavimento hormigonado.

En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraeran
después de los quince (15) y antes de los veinte (20) dias del hormigonado de
las losas. Si por causa imputable al Contratista se excediera dicho plazo, dara
lugar a una multa del 1%. (uno por mil) del monto del contrato por dia corrido, y
por testigo que exceda el plazo minimo de veinticinco (25) dias.
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Para los testigos que se ensayen con una edad mayor que la estipulada en el
Pliego Unico por razones de fuerza mayor, la resistencia a los veintiocho (28)
dias se calculard por la formula de Ross:

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Pavimentos de Hormigén 7
R28 = 3.96 + T?/3*R1.40*T%/3

R: Resistencia a los T dias de edad en Kg/cm2

R28: Resistencia a los 28 dias de edad en Kg/cm2

Espesores, Fiscalizacién De Su Cumplimiento — Forma De Medir Los
Espesores:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomardn cuatro
mediciones; una sobre el eje del testigo y las otras tres segun los vértices de un
triAngulo equilétero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico
con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas sera la
altura del testigo, o0 sea, el espesor individual.

Espesor Medio:

El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales de
los testigos que se consideren para su recepcion. Cuando se presentaren
valores superiores al 110% del espesor tedrico exigido, intervendran en el
promedio reducidos a ese valor como maximo. Para ser aceptados, el espesor
medio no debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos medio
centimetro (Y2 cm).Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el
indicado precedentemente, se considerard que el tramo no cumple con esa
exigencia, por lo que corresponderia el rechazo del mismo por falta de espesor.

Resistencia, fiscalizacion de su cumplimiento, ensayos, modalidad:

Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a
compresion para determinar su tension de rotura, en un todo de acuerdo con lo
establecido en la norma IRAM 1546. La resistencia o carga especifica se
determinard dividiendo la carga de rotura por la seccion media de cada testigo;
dicha seccion media se calculard con un didmetro igual a la media aritmética de
3 diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos
a dos (2) centimetros de cada una de las bases del mismo.

Correccién De La Resistencia Por Edad Y Altura:

El ensayo de compresion se realizara exactamente a los veintiocho (28) dias
de edad del hormigén, salvo que la extracciébn de los testigos se haya
producido, por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese
lapso o sin suficiente anticipacion para practicar el ensayo. En caso de que los
testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo serd reducida para obtener la
resistencia a veintiocho dias. La reduccion por esbeltez se efectuara aplicando
los factores de la tabla 1.

H/d Factor de correccion

55



2,00 1,00

1,75 0,98
1,50 0,95
1,25 0,94
1,10 0,90
1,00 0,85
0,75 0,70
0,50 0,50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion sera
la que real y efectivamente tenga el testigo, determinada como se indica en el
Articulo 107°. Los valores de la carga especifica de rotura seran expresadas en
Kg/cm2.

Resistencia Media:

La resistencia media del tramo resultara de promediar los valores de
resistencia obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren
para su recepcion. Para ser aceptada dicha resistencia media no debera ser
menor que el 75% de la resistencia tedrica exigida (Rt) en las Especificaciones
Complementarias.

Rm 0,75 Rt

Cuando la resistencia media Rm obtenida resulta menor que la indicada
precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con esa exigencia,
por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta de resistencia.

Zonas de aceptacion con descuento y zonas de rechazo. Generalidades:
Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo de un tramo del
pavimento construido se determinard el nimero:

C = Rm x em2que se denominard “capacidad de carga de la calzada”
expresada en Kg y donde: Rm = resistencia media del tramo, expresada en
Kg/cm2; em = espesor medio del tramo, expresado en cm.

Aceptacion Sin Descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que:0,95 Rt (et —
0,3)2, siendo Rt la resistencia exigida en la Especificaciones Complementarias
y estd el espesor fijado en el proyecto, el pavimento serd recibido y su
liquidacion se realizara sin descuento alguno por ese concepto.

Aceptacion Con Descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt
(et—0,3)2y 0,75 Rt (et — 1,2)2, es decir:0,95 Rt (et— 0,3)2 [1 C [1 0,75 Rt (et —
1,2)2el pavimento del tramo serd aceptado con un descuento por cada unidad
de superficie del tramo igual a:Rm x em2

Rt x et2
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Reconstruccién De Tramos Rechazados:

En caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en articulos
anteriores, serq facultad de la Inspeccion ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigoén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto,
cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el
servicio que se espera del pavimento. Si en cambio, en opinién de la misma
Reparticion, no hay probabilidades de roturas inmediatas, se permitira optar al
Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensacion ni pagos por
las misma, y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas Especificaciones, o renovarlas y
reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. Las losas reconstruidas
se recibirdn, computardn y pagaran en la forma especificada en el proyecto y
estas Especificaciones.

Lisura Superficial:

Cuando se verifiquen mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las
comprobaciones realizadas, la existencia de resaltos o depresiones que
excedan de los limites admisibles (3 mm), el Contratista procedera a la
regularizacion de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularizacion la
lograré el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Contratista mediante desgaste del resalto en si, o de las zonas adyacentes a
las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias
admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el Contratista de manera
tal que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas. No se
permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la ejecucion de
estos trabajos. Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista,
quien no percibira por ello compensacion alguna.

La Reparticion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la
demolicion y reconstruccion de todas aquellas zonas que presentan
depresiones superiores a 10 mm, entendiéndose que dicha reconstruccion
afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de pavimento
aunque la depresion que motive esa decision solo afecte a parte de las losas.

Habilitacion Y Conservacion De Las Obras, Varios:

Habilitacion del firme: la habilitacion al uso puablico una vez transcurridos no
menos de 28 dias de la finalizacibn de su ejecucion en el tramo
correspondiente.

Conservacién De Las Juntas:

Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de
las juntas que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de
relleno.

Cuando deba rellenarlas, utilizard& mastic caucho—asfalto de las mismas
caracteristicas que el que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.
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Empalmes Con Pavimentos Existentes:
Donde no corresponda junta, debe haber continuidad con el viejo pavimento, se
aplicardn adhesivos tipo “epoxi” especiales para hormigones, de marca
reconocida, que aprobara la Inspeccién, de modo tal de obtener una total y
efectiva adherencia entre los hormigones.

Rampas Para Discapacitados

Este item comprende las especificaciones para la colocacién de rampas para
discapacitados en aquellos esquinas donde no existan o donde las existentes
se encuentren deterioradas. comprende el retiro eventual de la rampa existente
para su reemplazo, la demolicion total y/o parcial de vereda existente de
cualquier tipo, corte, rebaje, recalce y/o reparacion de corddn, retiro de
contrapiso existente en caso de estar deteriorado o haber perdido su capacidad
atil, preparacion de base de asiento y colocacion de la rampa.

Las tareas de demolicion consisten en:

1. Apertura de caja: Corte mecénico del solado perimetral a la rampa.

2. Retiro de la rampa existente y/o demolicion del solado afectado y contrapiso
existente.

Determinados los sitios en los que han de desarrollarse las tareas, se demolera
toda el &rea necesaria de la acera donde se debe construir la rampa.

Estos trabajos se realizaran acompafiando la pendiente que se le dara a la
rampa y con una profundidad tal que asegure un espesor minimo de caja, no
menor a la suma de los espesores del premoldeado, la mezcla de asiento y
contrapiso.

El aserrado de veredas debera hacerse, en todos los casos, mecéanicamente,
cumpliendo un corte perfectamente ajustado a las dimensiones de la rampa a
colocar.

En el supuesto de que las tareas de aserrado, afectaran el solado de la vereda
existente, deberd repararse la misma, debiendo el contratista proveer y colocar
un solado de iguales caracteristicas.

No se reconocera costo alguno por las reparaciones de los sectores de vereda
gue como consecuencia de las tareas de apertura de caja y aserrado y/o retiro
de rampa existente, resulten afectados y en consecuencia sea necesario
reparar.

El Contratista procederd a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo las vallas y defensas
imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se
puedan ocasionar en elementos cercanos 0 personas. Se tomaran
precauciones por medio de sefialadores y/o indicadores, cumpliendo las
Ordenanzas vigentes.

Todo material sobrante de la tarea de demolicién, debera ser retirado durante
el dia de labor a lugares destinados a tal fin.
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Pintura
La superficie de la rampa sera diferenciada con pintura vial de color amarillo
para su perfecta visualizacion.

Limpieza

No se admitira la permanencia de escombros excedentes en la Obra,
debiéndose proceder a su inmediata carga y transporte por medios adecuados,
dentro de las 24 hs., generando en todos los casos las menores molestias a los
peatones y transito en general.

Caracteristicas De Las Rampas:

Las rampas a colocar podran ser:

- premoldeadas, de hormigon armado cuyo peso por unidad es de 207 kg., su
largo atil de120cm. y un ancho total de 146¢cm.

- Hormigonadas in- situ con la misma caracteristicas, espesores, etc, del
pavimento de Hormigon.

Forma De Medicion Y Pago:

El costo total de la rotura, reconstrucciéon o construccién de una nueva rampa,
se encuentra prorrateado dentro d los restantes items de la obra, por lo que no
percibira la Contratista pago alguno por dicha tarea especifica.

Cruces Bajo El Pavimento

En correspondencia con las esquinas, se dejard un cafio de PVC de diametro
110mm. en cada sentido, a fin de futuras canalizaciones por parte del
Municipio. El cafio deberéa pasar la linea del cordén cuneta y se dejara una tapa
de PVC en cada extremo. Se instalard a no menos de 30cm. del lado inferior
del hormigén del pavimento. Excedera al cordon cuneta en al menos 0,50m.
del borde del cordén. Se entregara a la inspeccion con los planos conforme a
obra, un balizamiento detallado.

Forma De Medicion Y Pago:
El costo total de la rotura, reconstrucciéon o construccién de una nueva rampa,

se encuentra prorrateado dentro d los restantes items de la obra, por lo que no
percibira la Contratista pago alguno por dicha tarea especifica.

5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM: 1 al 48 inclusive:
BASE Y CARPETA
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El presente item, consta de varios componentes:

1- Apertura del cajero, para la posterior construccion de base granular. La
misma (base granular) tendra un espesor minimo de 0.20m. El suelo resultante
de la apertura, deberé ser cargado y trasladado por la Contratista, hasta sitio a
designar por la Municipalidad, dentro de radio urbano.

2- Instalacion de conexiones domiciliarias de agua y cloacas: las
conexiones a realizar, son las que resultan de terrenos baldio y/o viviendas en
donde no estan ya construidas. Para ello, la Contratista debera ejecutar la
excavacion y su posterior conexion segun las normas dadas por el prestador
del servicio (ARSA). Las puntas de las conexiones de cloacas, quedaran
debajo del corddn cuneta, a una profundidad no menor a 0,80m., desde la nariz
del corddn, con una tapa con junta elastica en su extremo. Deberan ser
marcadas con un hierro de 50cm y de g10mm. Clavado del lado interno del
corddén, en coincidencia con la conexion.

Las conexiones de agua potable, terminardn dentro de la vereda a 0.50m del
borde de cordén y con un tapon en su extremo

En ambos casos, la Contratista entregara las planchetas, para su correcta
ubicacion una vez finalizados los trabajos.-

3- Recompactado de la sub base.

4- Construccion de base con material calcareo: la Contratista, construira la
base, con material calcareo. La provision, traslado, desparramado,
humectacién y compactacion estardn a su cargo. Para la compactacion se
utilizardn equipos acorde al trabajo a efectuar y que seran aprobados por la
Inspeccion. A fin de lograr la méxima compactacion del suelo, se lo trabaja con
la humedad 6ptima. Al suelo se le dara el gélibo correspondiente, de manera
de asegurar la correcta evacuacion de los excedentes hidricos. Espesor
minimo 20 cm. El grado de compactacion minimo estara en un 98 % del
ensayo proctor estandar-.-

5- Riego de liga: se efectuara con material imprimador se utilizara
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1"
6- Ejecucion de mejora en carpeta de rodamiento. La misma estara

formada por una capa de concreto asfaltico en caliente, de espesor promedio
de 4 cm de espesor debidamente compactada. Deberan utilizar un rodillo
metéalico de ancho no menor a 2.40m. y terminacion con rodillo neumatico.

Para verificar la estabilidad, se tomara muestra en la terminadora al momento
de colocar la mezcla y posteriormente se extraeran testigos, a fin de corroborar
la perfecta colocacion de la misma.-

Se deberd solapar el corddn cuneta con un espesor de 2cm.(ver plano tipo).

En los casos de calle con pavimento previo, se deberd levantar el mismo,

previo a la apertura del cajero indicado en el punto 1) del presente item,
estando su costo prorrateado dentro del item.
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Medicién y forma de pago

Se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de mejora en la calzada,
terminada y aprobada por la Inspeccion. El precio del item comprende todas las
tareas e insumos descriptos 0 no y necesarios para la correcta terminacion de
los trabajos. Se encuentran prorrateados dentro del item, demolicién de
pavimentos existentes, la apertura del cajero, las conexiones de agua potable y
cloacas, la construccion de la base, imprimacion y la construccion de la mejora
en calzada, limpieza, retiro de escombros y en general todos los insumos,
tareas, manos de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la obra y no
prevista en otro item del contrato.

ITEM N°: 49y 50 inclusive:
RE ENCARPETADO COMPLETO DE CALLE

El item comprende las siguientes tareas:

1- Bacheo en las zonas donde el asfalto estd dafiado. Se llenaran los
baches con Hormigdén simple H-13, espesor promedio 20 cm.-

2- Barrido a fin de eliminar el material suelto.-.

3- Imprimacién con material asfaltico: comprende un riego de liga, entre la
vieja capa de rodamiento y la nueva a colocar.-

4- Restitucion del galibo: se recompondra el galibo transversal de la calle,
mediante una capa de asfalto bituminoso en caliente. El espesor variara
entre 1,50 y 2,50cm de espesor. Se colocara en caliente y se
compactara con rodillo autopropulsado.-

5- Re encarpetado: la tarea consiste en la provision y colocacion de una
capa de 4 cm de espesor promedio, de asfalto bituminoso en caliente,
debidamente compactado.-

Dentro del item, se encuentran prorrateadas las tareas que demanden la
reubicacion de las tapas de inspeccion cloacal y las cajas brasero de la red de
agua potable.-

La contratista es la Unica responsable por la sefalizacion y el corte de las
arterias involucradas

Medicion y forma de pago
Se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de re encarpetado completo,
terminado y aprobado por la Inspeccion. El precio del item comprende todas las
tareas, insumos y equipos estén descriptos 0 no y necesarios para la correcta
terminacién de los trabajos.

A los fines de facilitar la certificacién, se podra certificar considerando, las
siguientes incidencias:

- Bacheo, hasta el 20% del total.-

- Restitucion de gélibo, hasta el 25% del total del item.
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Re encarpetado, hasta el 55% del total del item.

ITEM 51 al 55 inclusive:
PAVIMENTOS DE HORMIGON H-30 DE ESP 15cm. con ASERRADO Y
TOMADO DE JUNTAS

NORMAS GENERALES DE CONTROLES Y ENSAYOS

Laboratorio:

Para todos los ensayos requeridos en las especificaciones, el Contratista podra
montar un laboratorio en obra que deberd contener todos los elementos que
fuera necesario de acuerdo a cada control requerido, o podra efectuar los
mismos en laboratorios de reconocida idoneidad. Para esto Ultimo debera
suministrar las referencias del mismo, ubicacién, equipo, profesionales
componentes, etc. La Inspeccion de Obra juzgaré su aceptacion o rechazo.

Equipo Minimo En Obra:

Un cono de Abrams para el ensayo de asentamiento del hormigén con su
correspondiente varilla de 0,60 m x 16 m (Norma IRAM 1536).

Un minimo de 12 moldes metdlicos cilindricos para confeccionar probetas de
hormigdén de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura, torneadas interiormente y
con base metélica torneada y cepillada (IRAM 1534).

Dos reglas metalicas de 3 m de largo, no deformables, para el contraste de
superficies de hormigén de pavimentos o muros.

Una cinta métrica de 30 m.

Un nivel de anteojo con su tripode y mira en perfecto estado visual.

Un juego de 6 jalones.

Se utilizar4 hormigon H30, con asentamiento méaximo de 8 cm en cono de
Abrams, medido al pie del camién y previo al volcado a la calle. Una vez
verificado el asentamiento, se autorizara el agregado de aditivos fluidificantes.

El hormigbn una vez colocado, se vibrard con vibrador de aguja y
posteriormente con regla vibradora. Por dltimo, se fratasara, con fratacho de
aluminio.

Curado Del Hormigon:

El curado se har4 por medio de una pelicula de productos quimicos, que
impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporacion del agua de fraguado.
Estos productos, que seran de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se
aplicardn de acuerdo a normas del fabricante. Llegardn a obra en envases
originales y se aplicardn sin dejar poros ni solucion de continuidad alguna,
pudiendo la Inspeccion pedir la aplicacion de capas adicionales, si se probara
la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicacion deberan estar en
obra y probados antes de comenzar el hormigonado.
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Medicion y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m2) de Pavimento de Hormigén
terminado y aprobado por la Inspeccion

El precio del item incluye cualquier tipo provision y transporte de Hormigon, sus
componentes, trabajos de colocacion, curado, aserrado y tomado de juntas,
rotura, reconstruccion y construcciones de nuevas rampas, su pintura, toma de
testigos y probetas y su correspondiente ensayo, cruces bajo pavimento y en
general todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo,
estén descriptos 0 no en estas E.T.P. y necesarios para, para dejar las tareas
correctamente terminadas

ITEM N° 56: )
EJECUCION COMPLETA DE CORDON CUNETA

Base: se excavara segun las cotas indicadas por la Inspeccién, con un ancho
de 1,00m. y un espesor ya compactado de no menos de 0.20m. con material
calcdreo (macadan) debidamente humectado. Una vez aprobada por la
inspeccién se procedera al armado de los moldes.

Cordones: se utilizara Hormigén H-21, con un asentamiento no mayor a los
8cm. La terminacion sera fratasada y cada 4,00 m. se deberd dejar una junta
de dilatacion de 2cm. De espesor, que posteriormente sera llenada con material
asféltico.

Debera dejar previsto todas las entradas vehiculares y los albafales de cada
vivienda con cafieria de 100mm. En las esquinas se dejara el acceso para
personas con discapacidad.

Una vez desmoldado, la Contratista debera realizar el calzado de los cordones
y la limpieza final de todo material sobrante. Si fuera necesario para calzar los
cordones de ambos lados, debera aportar suelo a su cargo y costo.

Se incluye en el precio del item, la demolicién y transporte de escombros en
caso de ser necesario.

Medicion y forma de pago:

Se medird y certificar4 de acuerdo al avance de obra, por Unidad de longitud,
completamente terminado y una vez que lo haya aprobado la Inspeccion. El
precio del item comprende todas las tareas, insumos y equipos estén
descriptos 0 no y necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM BARRIO CALLE ORIGEN FIN UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL
BASE Y CARPETA SAFALTICA DE E=0,05m.
SAN MARTIN
1 PEDEMONTE (R. ESCALADA) 9DEJULIO TELLO m2 605,90 1.368,11 828.937,85)
2 H. LOPEZ 9DEJULIO CAMILA O. GORMAN m2 467,37 1.368,11 639.413,57|
3 CAMILA O. GORMAN H. LOPEZ A.STORNI m2 936,49 1.368,11} 1.281.221,33
4 9 DEJULIO A.STORNI HLOPEZ m2 1.740,39| 1.368,11{ 2.381.044,96)
5 A STORNI CAMILA O GORMAN 9DEJULIO m2 720,08/  1.368,11 985.148,65)
6 E. TELLO PEDEMONTE (R ESCALADA}JOSE HERNANDEZ m2 958,75 1.368,11} 1.311.675,46
JARDIN
7 DEL COHIHUE EX.-RUTA3 DEL SAUCE m2 3.755,84/ 1.368,11] 5.138.402,26
8 DEL COHIHUE DEL SAUCE DEL ALERCE m2 869,13  1.368,11} 1.189.065,44
INDEPENDENCIA
9 LOS TULIPANES AS VIOLETAS LAS AZUCENAS m2 3.890,88) 1.368,11] 5.323.151,84]
10 LAS ORQUIDEAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 520,02  1.368,11 711.444,56)
1n LAS MADRESELVAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 324,00 1.368,11 443.267,64}
12 LAS VIOLETAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 352,80 1.368,11 482.669,21f
13 LAS AZUCENAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 899,91 1.368,11] 1.231.175,87|
CEFERINO
14 LAS HERAS EE.UU. MEXICO m2 779,00 1.368,11} 1.065.757,69
15 LAS HERAS MEXICO GUATEMALA m2 882,90 1.368,11} 1.207.904,32
16 GUATEMALA LAS HERAS MORENO m2 139,64/ 1.368,11} 1.910.757,15
ALTE. BROWN
17 GUATEMALA CASEROS BELGRANO m2 1.156,00 1.368,11}{ 1.581.535,16
ZATTI
18 ESTRADA GUIDO LINIERS m2 179253 1.368,11] 2.452.378,22
19 RECONQUISTA ESTRADA PERON m2 805,20 1.368,11] 1.101.602,17|
20 LINIERS ESTRADA PARISI m2 571,00 1.368,11 781.190,81]
21 PARISI LINIERS RECONQUISTA m2 530,37| 1.368,11 725.604,50]
BELGRANO (ENTRADA AL COLEGIO MODELO)
22 BROWN BV. AYACUCHO MAESTRO CHIRINO m2 784,11 1.368,11} 1.072.755,40
POLICIAL
23 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LASROSAS m2 1.259,00( 1.368,11} 1.722.450,49
24 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS VIOLETAS m2 882,90/ 1.368,11} 1.207.904,32
25 LASROSAS LOS PENSAMIENTOS LOS NOTROS m2 581,10 1.368,11 795.008,72)
26 LOS NOTROS LASROSAS LAS MADRESELVAS m2 443,67 1.368,11 606.989,36)
LAVALLE - MI BANDERA
27 28 19 21 m2 495,60, 1.368,11 678.035,32)
28 21 28 26 m2 562,32 1.368,11 769.315,62)
29 21 26 22 m2 832,12| 1.368,11] 1.138.431,69
30 22 19 17 m2 486,00f 1.368,11 664.901,46)
31 17 22 24 m2 555,56|  1.368,11 760.067,19)
32 1 20 18 m2 494,10, 1.368,11 675.983,15)
33 18 1 AMELITA BALTAR m2 1.09350f 1.368,11} 1.496.028,29
34 14 13 1n m2 408,00f 1.368,11 558.188,88)
35 1 14 16 m2 426,00[ 1.368,11 582.814,86)
36 16 1n 9 m2 450,00[ 1.368,11 615.649,50]
37 22 19 21 m2 538,56| 1.368,11 736.809,32)
38 22 21 23 m2 780,30 1.368,11{ 1.067.536,23
39 23 20 22 m2 552,50  1.368,11 755.880,78)
PATAGONIA
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40 SUSANA RINALDI CALLE 30 CALLE 28 CADICAMO m2 506,30[  1.368,11] 692.674,09)
41 CALLE 28 CADICAMO SUSANA RINALDI CHIQUI PEREYRA m2 558,62  1.368,11] 764.253,61]
42 CHIQUI PEREYRA CALLE 28 CADICAMO CALLE 30 m2 449,57|  1.368,11 615.061,21]
CASTELLO
43 MAQUINCHAO RAMOS MEXIA NAHUEL NIYEU m2 1021,41f 1.368,11} 1.397.401,24
44 RAMOS MEXIA JACOBACCI MAQUINCHAO m2 520,83  1.368,11] 712.552,73
45 JACOBACCI NAHUEL NIYEU RAMOS MEXIA m2 1053,77| 1.368,11] 1.441.67327|
SANTA CLARA
46 CHUBUT SCHERONI WINTER m2 2.620,35 1.368,11} 3.584.927,04]
LOS FRESNOS / CURRU LEUVU
a7 BOUCHARD PERON COLECTORARUTA 1 m2 306,80  1.368,11] 419.736,15|
48 BOUCHARD COLECTORARUTA 1 RIO LIMAY m2 1479,72|  1.368,11} 2.024.419,73
REENCARPETADO e=0,05m.
EXRUTA3
49 EXRUTA 3 HERNANDEZ STORNI m2 2.783,20 990,61}  2.757.065,75|
50 ENSANCHEEX RUTA 3 HERNANDEZ R DE ESCALADA m2 440,00 990,61 435.868,40|
BASE Y PAVIMENTO HORMIGON H-30 e=0,15m.
ALTE. BROWN
51 EEUU. CASEROS BELGRANO m2 121295 1.836,96] 2.228.140,63
SANTA CLARA
52 WINTER BOUCHARD CHOELE CHOEL m2 904,70/  1.836,96] 1.661.897,71]
POLICIAL
53 LOS NOTROS PERON VENEZUELA m2 324,90|  1.836,96 596.828,30)
54 LAS VIOLETAS LAS DALIAS LOS NOTROS m2 77420)  1.836,96] 1.422.174,43
55 LAS VIOLETAS LOS NOTROS LOS PENSAMIENTOS m2 348,30  1.836,96) 639.813,17|
CORDON CUNETA
56 CORDON CUNETA m. 1.000,00f 1.833,54} 1.833.540,00]
TOTAL IVAINCLUIDO 71.906.126,70

El presente presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Setenta y Un

Millones Novecientos Seis Mil

($71.906.126,70) IVA Incluido.-

Viedma,10 de Enero de 2019.-

Ciento Veintiséis con Setenta Centavos
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PLANILLA DE OFERTA

ITEM BARRIO CALLE ORIGEN FIN UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL
BASE Y CARPETA SAFALTICA DE E=0,05m.
SAN MARTIN
1 PEDEMONTE (R. ESCALADA) 9DEJULIO TELLO m2 605,90
2 H. LOPEZ 9DEJULIO CAMILA O. GORMAN m2 467,37,
3 CAMILA O. GORMAN H. LOPEZ A.STORNI m2 936,49
4 9 DEJULIO A.STORNI HLOPEZ m2 1.740,39
5 A STORNI CAMILA O GORMAN 9DEJULIO m2 720,08
6 E. TELLO PEDEMONTE (R ESCALADA}JOSE HERNANDEZ m2 958,75
JARDIN
7 DEL COHIHUE EX.-RUTA3 DEL SAUCE m2 3.755,84
8 DEL COHIHUE DEL SAUCE DEL ALERCE m2 869,13
INDEPENDENCIA
9 LOS TULIPANES AS VIOLETAS LAS AZUCENAS m2 3.890,88,
10 LAS ORQUIDEAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 520,02
1n LAS MADRESELVAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 324,00
12 LAS VIOLETAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 352,80
13 LAS AZUCENAS LOS TULIPANES GIACHINO m2 899,91
CEFERINO
14 LAS HERAS EE.UU. MEXICO m2 779,00
15 LAS HERAS MEXICO GUATEMALA m2 882,90
16 GUATEMALA LAS HERAS MORENO m2 1.39%,64
ALTE. BROWN
17 GUATEMALA CASEROS BELGRANO m2 1.156,00
ZATTI
18 ESTRADA GUIDO LINIERS m2 1.792,53
19 RECONQUISTA ESTRADA PERON m2 805,20
20 LINIERS ESTRADA PARISI m2 571,00
21 PARISI LINIERS RECONQUISTA m2 530,37
BELGRANO (ENTRADA AL COLEGIO MODELO)
22 BROWN BV. AYACUCHO MAESTRO CHIRINO m2 784,11
POLICIAL
23 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LASROSAS m2 1.259,00
24 LOS PENSAMIENTOS LAS MADRESELVAS LAS VIOLETAS m2 882,90
25 LASROSAS LOS PENSAMIENTOS LOS NOTROS m2 581,10
26 LOS NOTROS LASROSAS LAS MADRESELVAS m2 443,67
LAVALLE - MI BANDERA
27 28 19 21 m2 495,60
28 21 28 26 m2 562,32
29 21 26 22 m2 832,12
30 22 19 17 m2 486,00
31 17 22 24 m2 555,56
32 1 20 18 m2 494,10
33 18 1 AMELITA BALTAR m2 1.093,50
34 14 13 1n m2 408,00
35 1 14 16 m2 426,00
36 16 1n 9 m2 450,00
37 22 19 21 m2 538,56
38 22 21 23 m2 780,30
39 23 20 22 m2 552,50
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PATAGONIA
40 SUSANA RINALDI CALLE 30 CALLE 28 CADICAMO m2 506,30
41 CALLE 28 CADICAMO SUSANA RINALDI CHIQUI PEREYRA m2 558,62
42 CHIQUI PEREYRA CALLE 28 CADICAMO CALLE 30 m2 449,57/
CASTELLO
43 MAQUINCHAO RAMOS MEXIA NAHUEL NIYEU m2 1.021,41]
44 RAMOS MEXIA JACOBACCI MAQUINCHAO m2 520,83
45 JACOBACCI NAHUEL NIYEU RAMOS MEXIA m2 1.053,77]
SANTA CLARA
46 CHUBUT SCHERONI WINTER m2 2.620,35)
LOS FRESNOS / CURRU LEUVU
47 BOUCHARD PERON COLECTORARUTA 1 m2 306,80
43 BOUCHARD COLECTORARUTA 1 RIO LIMAY m2 1.479,72]
REENCARPETADO e=0,05m.,
EXRUTA3
49 EXRUTA3 HERNANDEZ STORNI m2 2.783,20
50 ENSANCHEEX RUTA 3 HERNANDEZ R DE ESCALADA m2 440,00
BASE Y PAVIMENTO HORMIGON H-30 e=0,15m.
ALTE. BROWN
51 E.EUU. CASEROS BELGRANO m2 1.212,95]
SANTA CLARA
52 WINTER BOUCHARD CHOELE CHOEL m2 904,70
POLICIAL
53 LOS NOTROS PERON VENEZUELA m2 324,90
54 LAS VIOLETAS LAS DALIAS LOS NOTROS m2 774,20
55 LAS VIOLETAS LOS NOTROS LOS PENSAMIENTOS m2 348,30
CORDON CUNETA
56 CORDON CUNETA m. 1.000,00
TOTAL IVAINCLUIDO
Ofrezco ejecutar la Obra por la suma de pesos

ceeverineneeinieen (B o0) IVAincluido.-

Viedma, ..................de ................. de 2019.-
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FORMULARIO DE LA OFERTA

Sefiores

Intendente Municipal

Ing. José Luis Foulkes
MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

El/los que suscCribe(n) ..o
..................................................................... con domicilio real en
............................................................. de la ciudad de Viedma Provincia de Rio
Negro, habiendo tomado conocimiento de la LICITACION PUBLICA Ne
03/19 de fecha ....... /....12019, ha examinado el Pliego de Bases, Condiciones
relativo a la OBRA: “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA
EN CALLES VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA”” |y se compromete a
realizarlo en un todo de acuerdo con los términos establecidos en la
documentacion que integra este llamado, que declara conocer en toda sus

partes, ofreciendo ejecutar la obra, por la suma de

Asimismo, declaro que esta propuesta es

valida por 90 (noventa) dias.
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DECLARACION JURADA

= T T 1 0= T , que
concurre al llamado a LICITACION PUBLICA N° 03/19 realizado por la
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos de la Municipalidad
de Viedma, declara:

a) Haber estudiado minuciosamente la documentacion de la
Licitacion Publica referida.

b) Aceptar los Tribunales de Rio Negro para cualquier cuestion
gue se suscite por la presente relacién contractual.
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MODELO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de Viedma, representada en este Acto
por el Sefior Intendente Municipal, Ing. José Luis FOULKES, D.N.l. N°
XXXXXXXxX, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y el Sefior
XXXXXXXXX, en su caracter de XXXXXXXXXXXXxxxxx de la firma
XXXXXXXXXXXXXXX,  C.U.LT. N2  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en adelante “LA
CONTRATISTA", por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato, sujeto
a las siguientes clausulas:

PRIMERA: “LA CONTRATISTA", se compromete y obliga a realizar el
————————————————— “PLAN DE CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN
CALLES VARIAS DE VIEDMA - SEGUNDA ETAPA”, que fuera adjudicada
mediante Decreto N° xxxx/19 en los plazos, términos, condiciones vy
caracteristicas técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones,
Expediente N° xxxxxxxxx. La Documentacioén que integran este Contrato esta
compuesta por: Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales y
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planilla
Modelo de Propuesta, Planilla de Cémputo y Presupuesto, Planos y todo otro
documento que legalmente corresponda integrar la Documentacion
Contractual. La normativa que rige el presente contrato se integra por Pliego de
Clausulas Legales Particulares, Oferta y Resolucion N° xxxx/xx de adjudicacion
que corren agregados al Expediente N° xxxxxx-XX-XX.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD", se obliga a pagar a la “LA CONTRATISTA”
—————————————————— por la total y correcta ejecucion de la obra mencionada en la
cladusula primera, la suma de PESOS XXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX), €n
concepto de monto total incluyendo I.V.A., segln presupuesto que integran la
oferta.
TERCERA: “LA CONTRATISTA” declara no tener objeciones que formular a la
———————————————— documentacién contractual. Conocer el lugar donde se ejecutara la
obra, por haberlo examinado, como asimismo todas las normas legales que
resultan de aplicacion en la presente obra.
CUARTA: El plazo de ejecucion de la obra es de xxxxxxxx (xX) xxxx corridos,
—————————————— contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
QUINTA: “LA CONTRATISTA” afianza el presente contrato en cumplimiento
—————————————— al Articulo 27° de la Ley de Obras Publica N° 286, con Pdliza N°
XXXXXXX de la comparfia XXXXXXXXXXXX, por la suma de PESOS XXXXXXXXXXXXXX
(BHHXXXXXXXXX).
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” en pagara en concepto de Anticipo Financiero y
———————————— de acuerdo al Articulo N° 50 de la Ley N° 286 de Obras Publicas, y
conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones, (3.34 Anticipo
financiero), la suma de Pesos ........ ($........ ) IVA incluido. El mismo es
afianzado mediante pdéliza N° .... De la Compaiiia ...........
SEPTIMA: se establece como sistema de redeterminacion de precios, lo
estipulado en el Decreto Provincial N° 1313/14, adoptandose los indices
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publicados por el C.O.P., en la Tabla Anexo | del Decreto, correspondiente al
rubro lll, sub rubro: Il Obras de pavimentacion.
OCTAVA: Los derechos y obligaciones de las partes, emergentes de la
—————————————— ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se regiran por lo
establecido en la documentacion licitatoria, la que acompafa la oferta y a la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286, en ese orden.-------
NOVENA: Se establece que “LA MUNICIPALIDAD” no se responsabilizara por
——————————————— dafios perjuicios de cualquier indole y que por cualquier razén sufra
o cause la Contratista y/o su personal, a terceros, a cosas o propiedades de
terceros, que puedan originarse por la ejecucion de este Contrato o por el vicio
o0 riesgo propio de las cosas de que se sirva la ejecucion de la obra.----------------
DECIMA: La Municipalidad no tendra responsabilidad civil y laboral alguna
——————————————— respecto del personal dependiente y/o contratado por la firma
adjudicataria, siendo exclusivo cargo de la misma, el cumplimiento de las
normas tributarias, laborales y previsionales correspondientes.
UNDECIMA: se deja expresa constancia de que la recepcion definitiva de los
trabajos, motivo de este contrato, no libera a “LA CONTRATISTA” de las
responsabilidades emergentes del Articulo 1273 y concordantes del Cdédigo
Civil y Comercial de la Argentina.
DUODECIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como
——————————————— consecuencia del presente contrato, las partes se cometen a la
jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Rio Negro, renunciando a
todo otro fuero o jurisdiccion, inclusive la Federal.
DECIMOTERCERA: Para todos los efectos que se derivan de este contrato,
las partes contratantes constituyen los siguientes
domicilios legales “LA MUNICIPALIDAD” en Roca N° 146 y ‘LA
CONTRATISTA” en Calle xxxxxxxxxxxxxxx N° xxxxxx de la ciudad de Viedma.--
Previa lectura y ratificacion se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro, a los xxxxx
dias del mes de xxxxxx del afio Dos Mil XXXXXX.
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