MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y
SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA N° 34/18

OBRA: “CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS
DEL BARRIO LAS FLORES - NUEVO LLAMADO”

APERTURA: 8 de Enero de 2019 alas 10:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($7.600,00).-



Municipalidad de Viedma

Capital de la Provincia de Rio Negro
Capital Histérica de la Patagonia

MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y
SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N° 34/18

Obra: “CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES VARIAS
DEL BARRIO LAS FLORES - NUEVO LLAMADQO”

1- DATOS CARACTERISTICOS
1.1 Descripcidon y obras a ejecutar

La presente LICITACION PUBLICA tiene por objeto contratar la ejecucion de
base y carpeta de concreto bituminoso pavimento flexible en caliente de 0.05 m
de espesor en las siguientes calles del Barrio las Flores, fuera contratada con
la firma Jorge Malaspina y que fuera rescindida por el Municipio a través del
Decreto Municipal N° 948/18:

ITEM DESCRIPCION

Las Margaritas entre Venezuela y Las Violetas

Los Crisantemos entre Venezuela y Las Violetas

Las Dalias entre Venezuela y Las Violetas

1
2
3| Los Crisantemos entre Las Violetas y Las Madreselvas
4
5

Las Dalias entre Las Violetas y Las Madreselvas

La obra a ejecutar comprende las siguientes tareas:
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1) Excavacion, con traslado de suelo sobrante de un cajero de 0.20m. de
espesor. Representa el 10% del item.-

2) Construccion de Base Granular de no menos de 0.20 m de espesor en las
citadas calles. Se podra reemplazar la base granular con un suelo cal.
Representa el 20% del item.

2) Construccion de carpeta de rodamiento con material bituminoso flexible en
caliente de 0.05m de espesor en las citadas calles. Representa el 70% del
item.

Se medird y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada.-

1.2  Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial asignado para la ejecucion de la obra asciende a la suma
de Pesos Siete Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y
Cuatro ($7.573.874,00) IVA Incluido.-

1.3 Plazo de Ejecucion
El plazo de ejecucion de la obra se fija en Noventa (90) dias.-

1.4 Entidad Contratante

La entidad contratante serd la Municipalidad de Viedma, a través de la
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Servicios Puablicos, sito en calle Las
Heras 945.

1.5 Inscripciony Capacidad de los Oferentes.

Los interesados en cotizar la ejecucion de estas obras, deberan estar inscriptos
de acuerdo a lo establecido en las Clausulas Legales Particulares.

La entidad contratante se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los Oferentes,
siempre que no se alteren las condiciones de la Oferta original ni el principio de
igualdad entre las Ofertas.

La empresa oferente debera contar con antecedentes de obras similares a la
licitada, ejecutadas a este Municipio.

1.6. Formade Contratacion.

La presente LICITACION PUBLICA se rige en un todo de acuerdo a lo
establecido en la ley 286 de Obras Publicas de la Provincia, su reglamentacion
y el Decreto N° 197/16 del Poder Ejecutivo Municipal. La presente obra se
contratara por el sistema de precios unitarios, no reconociéndose mayores
costos.
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1.7. Acto de Apertura.

La apertura de las propuestas se efectuara el dia 8 de Enero de 2019, a las
10:00 horas, en la Sede de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y
Servicios Publicos sita en calle Las Heras 945 de la ciudad de Viedma (R.N),
debiendo presentarse la documentacion pertinente en un todo de acuerdo a los
términos establecidos en este pliego.

SIGLAS.

E.L.G.: especificaciones Legales Generales
E.L.P.: especificaciones Legales Particulares
E.T.G.: especificaciones Técnicas Generales
E.T.P.: especificaciones técnicas Particulares
CyP: cdmputo y presupuesto

2- CONDICIONES LEGALES GENERALES

2.1 Aspectos Generales

La licitacion, contratacion y ejecucion de las obras, asi como los derechos y
obligacién de las partes se regiran por las normas contenidas en el presente
pliego.

Los oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
comitente y, por ser esta persona de derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del comitente se entendera
que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la licitaciobn, es un
contrato de locacion de una obra que tiende a asegurar el funcionamiento de
un servicio publico y que por lo tanto, responde a un interés general que
prevalecerd sobre el interés particular.

El sistema utilizado para la contratacion sera el de licitacion publica:

Los oferentes deberan presentar sus propuestas divididas en dos (02) sobres.
El sobre n°® 1 o sobre exterior, contendra la garantia de oferta y todos los
elementos que permitan evaluar la personeria e idoneidad del oferente, mas un
sobre n° 2, cerrado y con la oferta econdmica propiamente dicha en su interior.
Se efectuard un primer acto de apertura del sobre n° 1 y con los datos
contenidos en el mismo se procedera a la seleccion de las firmas a las que se
les analizaran las ofertas.

En un segundo acto, sélo se abrird el sobre n°® 2 de los oferente asi
seleccionados y se devolveran sin abrir los de aquellos que no superaron dicha
precalificacion.

2.1.1 Consultas y Adquisicién de Pliegos
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Los pliegos estardn a disposicion de los interesados para su consulta y
adquisicion en la Direccion de Administracion de la Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos de la Municipalidad de Viedma,
sita en Calle Las Heras 945, de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro

2.1.2 Régimen Legal

La presente Licitacion Publica se realiza de acuerdo con las disposiciones
establecidas por la Ley 286 de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro,
Ley de sellos, Ordenanzas Municipales, reglamentaciones, Decreto N° 197/16
del Poder Ejecutivo Municipal y el presente Pliego, fijando las facultades y
obligaciones entre los Oferentes, luego Contratistas y la entidad contratante.

2.1.3 Plazos.
Todos los plazos que se mencionan en este pliego se entenderan en dias
corridos, salvo indicacion expresa de que se trate de dias hébiles.

2.2 Oferta.

2.2.1 Idioma a Emplear y Sistema de Medidas - Moneda de Cotizacion.

La documentacién asi como todo elemento de la Oferta, debera ser presentada
obligatoriamente en castellano.

En toda documentacion que se presente se deberan emplear las unidades del
Sistema Métrico Legal Argentina (SIMELA).

La moneda de cotizacién a utilizar para definir la oferta, debera ser la de curso
legal.

2.2.2. Sellados.

La documentacion perteneciente a la Oferta se deber4d acompafar con el
sellado de Ley correspondiente.

El 100% del valor de los sellados estara a cargo del Oferente y/o Adjudicatario.
Todos los sellados, deberan efectuarse conforme lo indique la Direccion
General de Rentas de la Provincia de Rio Negro.

2.2.3. Impuesto al Valor Agregado.
Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

2.2.4. Cantidad de Copias de las Ofertas.

La oferta se presentard encarpetada en original y copia denominada duplicado,
debiendo estar todas las hojas firmadas por el Oferente y por el Representante
Técnico, con aclaraciéon de firmas.

2.2.5. Garantia de Oferta.
Para poder participar en dicho acto se requiere que el oferente cumplimente la
garantia de oferta en los términos de la Ley de Obras Publicas N° 286, y su
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reglamentacion de acuerdo a lo especificado en las Clausulas Legales
Particulares.

2.2.6 Aclaraciones y Consultas sobre la Documentacion de la Licitacion.
Las consultas que los interesados deseen formular, deberan ser presentadas
por escrito en todos los casos ante la Secretaria de Ordenamiento Territorial y
Servicios Puablicos de la Municipalidad de Viedma, hasta cinco dias antes de la
fecha de apertura.

No seran respondidas aquellas consultas que se refieren a puntos que al solo
juicio de la entidad contratante se considere que en la documentacion de la
LICITACION PUBLICA estan suficientemente claros, explicita o implicitamente.

2.2.7. Formade Cotizar.

Forma de Cotizar: No se considerardn modificaciones al monto de la oferta
formulado que importe un aumento o disminucién de los precios unitarios
resultantes de los analisis de precios presentados.

Requisitos; Las propuestas se redactaran en idioma nacional y en moneda
de uso legal dentro del territorio nacional, en los formularios que se
entregan con este pliego.

El proponente escribird en numeros y letras, los precios unitarios a que se
propone ejecutar el item consignando a la vez, el total correspondiente a su
propuesta el que servira de base de comparacion con las otras ofertas
presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que presenten correcciones,
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hubieran sido
debidamente salvados al pie de la misma.

En caso de comprobarse error de operacién en cualquiera de los importes
parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado, aplicado a la cantidad correspondiente a cada item. Se
notificara de la correccion al momento de notificar la Preadjudicacion.

Cuando exista discordancia entre el precio unitario expresado en letras y en
ndmeros, siempre se daré prioridad al precio escrito en letras.

La presentacion de la propuesta implica que el proponente ha examinado los
documentos que integran el legajo para la licitacion y recogidos en el terreno o
donde corresponda las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo,
precio de materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que
puedan influir en el costo de las obras.
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El 6 los firmantes de la propuesta estan obligados a justificar que se hallan
debidamente facultados para suscribirla. Las sociedades proponentes deberan
tener una duracion de por lo menos igual al tiempo fijado para la ejecucion de
las obras.

2.2.8 Aperturade las Ofertas.

En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas, se procedera en
acto publico a abrirlas y dar lectura de las mismas. De todo lo actuado, se
labrard un Acta en la que se dejara constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados, en cuyo caso, estos tendran obligacion de
firmar el documento.-

2.2.9 Plazo Mantenimiento de Oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener sus ofertas en todas y cada una de
Sus partes, sin alterar sus condiciones ni sus precios por un periodo de noventa
(90) dias contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

2.2.10 Retiro de Ofertas.

Si algun oferente retirara su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento,
la entidad contratante ejecutara la garantia de oferta y podrd gestionar la
aplicacion de la sancion que corresponda.

2.2.11 Ampliacion del Plazo de Mantenimiento de Oferta.

La entidad contratante, si lo juzgara necesario, podr4 gestionar de los
oferentes, la ampliacién del plazo de mantenimiento de las ofertas, en cuyo
caso, tal concesion de prdrroga o el retiro de ofertas, quedara librado al juicio
de las firmas interesadas sin que, en el caso que estas no concediesen dicha
prorroga, se hagan pasibles de sancién alguna. Bajo ningln concepto se
reconocera a los Oferentes indemnizacion alguna por la concesion de la
ampliacion solicitada.

2.2.12 Impugnaciones.

Los interesados podran formular impugnaciones dentro de un plazo de cinco
(5) dias habiles administrativos a partir de la finalizacién del acto de apertura,
pudiendo alegarse Unicamente vicios de legitimidad. Las impugnaciones se
efectuaran Unicamente ante la Comision de Preadjudicacion designada quien la
resolvera previo a la adjudicacion.

A fin de posibilitar su rapida resolucion, toda impugnacion debera ser
autosuficiente y contener una fundamentacion adecuada que demuestre
claramente los vicios alegados.

En ningdn caso la impugnacion suspendera la ejecutoriedad del acto recurrido
ni la continuacion del procedimiento licitatorio.
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2.2.13De la Comisién de Preadjudicacion.

Esta Comisién queda facultada para solicitar cualquier aclaracion o
documentacion que estime necesaria y haga a la determinacién de su tarea
especifica.

2.3. Adjudicacion y Contrato.

2.3.1 Adjudicacion y Aceptacion de la Oferta.
La entidad contratante adjudicara la licitacion a la oferta mas conveniente,
luego de un estudio comparativo de las ofertas.

El comitente podr4 desestimar todas las ofertas, no dando este hecho derecho
a reclamo o resarcimiento alguno a los oferentes, aun cuando hubiera una solo
oferta presentada.

En este caso, la entidad contratante podra proceder a su adjudicacion siempre
gue lo juzgue conveniente y que el precio de su oferta se considere equitativo.

La licitacion se adjudicara a un solo oferente.

La aceptacion de la oferta por parte de la Municipalidad de Viedma, no eximira
al Adjudicatario o Contratista segun corresponda, del cumplimiento cabal y
completo de todas y cada una de las Condiciones del presente pliego.

2.3.2 Rechazo de Ofertas.
La Municipalidad de Viedma podra rechazar todas las ofertas sin que ello dé
derecho a indemnizacién alguna por parte de los oferentes.

2.3.3 Formalizacion de la Adjudicacion — Notificacion.

La adjudicacion quedara formalizada con la notificaciéon documentada (por nota
o telegrama) al Adjudicatario quien quedard obligado definitivamente al
cumplimiento de las condiciones fijadas en la documentacion basica de la
licitacién, en el Decreto Municipal N° 197/16 y en la respectiva oferta.

2.3.4 Desistimiento de la Oferta.

Si antes de resolverse la adjudicacion dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta, esta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato, el adjudicatario no se
presentara en forma y tiempo, se aplicaran las penalidades previstas en la Ley
286 de Obras Publicas.

2.3.5 Derecho a Adjudicar otra Oferta.

Si el Adjudicatario retirase la oferta o no se hiciese cargo de su obligacion en el
momento y forma prevista, podra adjudicarse la Licitacion al oferente que siga
el orden de conveniencia, a juicio exclusivo de la entidad contratante.
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2.3.6 Plazos parala Contratacion.

Recibida la notificacién de adjudicacion el oferente deberé presentarse a firmar
el Contrato dentro del plazo establecido en la Ley 286 (Articulo 26 vy
reglamentario) y a contar desde el momento en que la Subsecretaria de
Hacienda certifigue el cumplimiento de la condiciébn que aplica al pago del
anticipo de parte de los vecinos frentistas alcanzados por la presente obra
conforme lo establecido en el articulo 6 del Decreto N° 197/16. Si no diera
cumplimiento a dicho plazo, el oferente perdera la garantia de oferta, quedando
sin efecto la adjudicacién a su favor.

Los gastos que se originen por la formalizacion del contrato, seran por cuenta
del oferente favorecido.

En caso de que la Subsecretaria de Hacienda certificara que no se ha cumplido
con la condicién que aplica al pago del anticipo, el Municipio evaluara la
conveniencia de la firma del contrato y en caso que resuelva dejar sin efecto la
presente contratacion, quedara liberado de reclamo alguno por parte de la
empresa adjudicada.

2.3.7 Garantia de Contrato.

Previo al acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara el compromiso
de su cumplimiento, presentando la garantia del contrato, que podra ser
constituida mediante depdésito de dinero en efectivo, titulos nacionales, fianzas
bancarias o podliza de seguro de caucion, por un importe equivalente al cinco
(5%) por ciento del monto contractual (incluyendo IVA) en los términos que fija
la Ley 286, Articulo 27.

2.3.8: Plazo de Ejecucién de la obra
El plazo de ejecucion de la presente obra se establece en las E.L.P.-

2.3.9: Plazo de Conservacion de la obra
El plazo de conservacion de la obra se establecerd en E.L.P. Vencido este
plazo y de no mediar objeciones se realizara la Recepcidon Definitiva en el
marco de la Ley de Obras Publicas, procediéndose a la devolucion de las
garantias de Contrato y Fondo de Reparo.

2.3.10: Retenciones por garantia

Las retenciones por garantia sobre cada uno de los certificados, seran del 5%,
el cual sera devuelto al Contratista, al momento de labrar el Acta de Recepcién
Definitiva. EI monto de referencia, no percibira intereses, actualizaciones, ni
ningun tipo de acto que modifique el valor histérico retenido.

2.3.11: Daflos a personas o propiedades

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecuta, a
propiedades y cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos
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dafios de las tareas a ejecutar por el caracter de las obras, de la accion de los
elementos o de las causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que
no obstante se produjeran, correrdn por cuenta exclusiva del Contratista. Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el
periodo de garantia.

2.3.12. Capacidad técnico financiera

Los Oferentes deberan presentar la certificacion de “Capacidad Técnico
Financiera”, Libre anual expedida por el Consejo de Obras de la Provincia de
Rio Negro, o por otro organismo Nacional o Provincial por un monto minimo
anual de TREINTA MILLONES SETECIETNOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($30.716.266,78).
Especialidad: Pavimento Flexible

2.4  Certificacion y Pago.

2.4.1 Mediciény Certificacion
La Medicion y Certificacion de la obra de acuerdo a lo establecido en la Ley J
N©°286.

2.4.2 Pago.
El pago de los certificados se efectuara en los términos que fija la Ley 286 de
Obras Publicas y su reglamentacion.

2.4.3 Invariabilidad de los Precios
Los precios contratados seran invariables. No se aceptaran re determinaciones
de precios.-

3 CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

3.1 Objeto de la Contratacion y Ubicacién.

La presente LICITACION PUBLICA tiene por objeto contratar la ejecuciéon de
base y carpeta de concreto bituminoso pavimento flexible en caliente de 0.05 m
de espesor en las siguientes calles del Barrio las Flores, fuera contratada con
la firma Jorge Malaspina y que fuera rescindida por el Municipio a través del
Decreto Municipal N° 948/18:

10
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ITEM DESCRIPCION

Las Margaritas entre Venezuela y Las Violetas

Los Crisantemos entre Venezuela y Las Violetas

Las Dalias entre Venezuela y Las Violetas

1
2
3| Los Crisantemos entre Las Violetas y Las Madreselvas
4
5

Las Dalias entre Las Violetas y Las Madreselvas

La obra a ejecutar comprende las siguientes tareas:

1) Excavacion, con traslado de suelo sobrante de un cajero de 0.20m. de
espesor. Representa el 10% del item.-

2) Construccion de Base Granular de no menos de 0.20 m de espesor en las
citadas calles. Se podrd reemplazar la base granular con un suelo cal.
Representa el 20% del item.

3) Construccion de carpeta de rodamiento con material bituminoso flexible en
caliente de 0.05m de espesor en las citadas calles. Representa el 70% del
item.

Se medird y pagara por metro cuadrado de la mejora completa y terminada.-

3.2 Presupuesto Oficial.
Se fija como presupuesto oficial el monto de Pesos Siete Millones Quinientos
Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro ($7.573.874,00) IVA Incluido.-

3.3 Apertura de las Ofertas.

Las propuestas se abriran el dia 8 de Enero de 2018, en la Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos de la Municipalidad de Viedma,
sito en Calle Las Heras 945, de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro,
alas 10:00 horas.

3.4 Consultay Adquisicion de Pliegos.

La Documentacion Licitatoria podra consultarse y adquirirse hasta cinco (5)
dias corridos antes de la fecha de apertura 'y en la Secretaria de Ordenamiento

11
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Territorial y Servicios Publicos, sito en calle Las Heras 945 de la Ciudad de
Viedma (R.N.), en el horario de administracion.

3.5 Plazoy Lugar de Ejecucion

El plazo total para la ejecucion de la obra se establece en NOVENTA (90) dias
corridos, computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. Las obras
se desarrollaran en la Ciudad de Viedma, indicadas en el Plano que forma
parte del presente.

3.6 Garantia de Oferta.

3.6.1. Garantia de Oferta:
Debera afianzarse en suma por un minimo de $ 75.739,00, y ser extendida a
nombre de la Municipalidad de Viedma pudiendo constituirse mediante:

3.6.2 Depositos en efectivo: Deberdn ser depositados en Cta. Cte. 250-
900001254-0 *“Fondo de Terceros” Banco Patagonia S.A.,, CBU
0340250600900001254007, CUIT 30-63901056-9.-

3.6.3. Titulos Provinciales: a su valor de Mercado, previa admisién por parte de
la Municipalidad y determinacion de su tasacion.

3.6.4. Pdlizas de Seguro de Caucion y/ o Fianza Bancaria: emitidas por
Compafiias de Seguro u Organismos Oficiales o Privados debidamente
autorizados. En este caso deberd constituirse el fiador en liso, llano y
principal pagador, ser extendida por todo el término de mantenimiento de la
propuesta, y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades, todo
ello bajo pena de rechazo de la propuesta.

3.7 Documentacion de la Propuesta

Las propuestas deberdn ser presentadas en sobre cerrado hasta la fecha y
hora en el lugar indicado para la apertura de la Licitacion y estara integrada por
dos (02) sobres firmados por el Oferente, cerrados con membrete en su
exterior que pudiera identificar al oferente, conformados en la forma detallada a
continuacion. Asimismo, las ofertas se confeccionaran por duplicado en
carpetas separadas debidamente foliadas, identificAndose claramente como
ORIGINAL y DUPLICADO. El original ser4d agregado al expediente de
actuaciones, y la copia servira para conformar el Legajo de Ofertas, que
quedara a partir del cierre del acto de apertura y durante el lapso de dos (02)
dias hébiles a disposicion de los oferentes que deseen tomar vista del mismo.

A) SOBRE N° 1
En su interior se ubicaréa toda la documentacién requerida en el Pliego.

12
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1- PLIEGO de Bases y Condiciones visado en todos sus folios por el
Oferente y su Representante Técnico.

2- Recibo original de adquisicion del PLIEGO.

3- Constancia de garantia de oferta.

4- Sellado de Ley correspondiente (Direccion General de Rentas de la
Provincia de Rio Negro) por valor de Pesos Seiscientos Dieciséis ($616,00).

5- Acreditacion de acuerdo a derecho de la representatividad de los
firmantes de las ofertas

6- Antecedentes de la Empresa: Contrato Social y Estatutos de la Firma.

Compromiso de conformacion de unidon transitoria de empresas Si
correspondiera. Las Empresas extranjeras deberan presentar la documentacion
sefalada debidamente traducida al espafiol y legalizada por el consulado de su

pais.

7- Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Rio Negro.

8- Declaracion de constitucion de domicilio legal en la ciudad de Viedma
(R.N).

- Constancia de aceptacion de la forma de pago en las condiciones

establecidas en el articulo forma de pago del presente pliego, vy
documentacién que demuestre en detalle las previsiones y medio de
financiamiento indispensables para afrontar el cumplimiento del contrato.

10- Listado de acuerdo a lo indicado en el articulo NOMINA DE EQUIPOS
11- Nomina de obras contratadas y actualmente en ejecucion. El Oferente
esta obligado a presentar conjuntamente con su propuesta, la némina de obras
que tiene contratadas con otras entidades publicas o privadas a la fecha de
presentacion a esta licitacion. En la misma se indicard Comitente, monto
contractual y fecha de terminacion segun contrato mas ampliaciones del plazo.
12-  No6mina de antecedentes de obras similares a la que se licita.

13- Declaracion jurada que no se encuentra incurso en causales de
impedimento para ser Oferente.

14-  Constancia de inscripcion en el Padrén de Proveedores Municipal y/o de
haber iniciado el tramite de inscripcion.

15- Certificado de Libre Deuda Municipal completo emitido por la
Subsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Viedma (Art 21° Ordenanza
Fiscal) o la correspondiente Certificacion de convenio de pago actualizada, con
una antigliedad no mayor a treinta (30) dias

16- Certificado de capacidad técnico financiera, en la especialidad requerida,
17- Declaracion jurada donde de conocimiento cabal conocimiento de las
caracteristicas particulares de los suelos de la zona.

B) SOBRE N° 2

Cerrado individualizado conforme se indica a continuacion, firmado al dorso,
conteniendo la oferta econdmica que sera formulada en planilla similar a la que
entregue la reparticion

1- Oferta econdémica.
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2- Analisis de precios.
3- Plan de trabajos y cronograma de inversiones

3.8 Rechazo de Ofertas.

Sera causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por los
funcionarios que presidan el acto, la omision de los requisitos que se
establecen a continuacion:

e En sobre N° 1: Garantia de oferta (faltante o incorrecta) y/o Capacidad
Técnica Financiera,
e En sobre N° 2. Oferta econémica

En acto de apertura podra ser cumplida la incorporacion de La Declaracion
Jurada y el Pliego de Bases y Condiciones

3.9 Personal de Inspeccion.

La Municipalidad de Viedma estara representada ante el contratista a los
efectos de la Inspeccion de los materiales, como asi también en todas las
obligaciones que se deriven de la firma del Contrato, por intermedio de
personal destacado en su caracter de Inspeccion.

3.10 Plazo de Garantia.
Se fija como plazo de garantia sera de DOCE (12) meses contados a partir de
la recepcién provisoria de la obra.

3.11 Carteles de Obra

El Contratista deberd emplazar sin cargo en los sitios que indique el Inspector
de obra, hasta la RECEPCION DEFINITIVA de la misma, dos (02) letreros de
obra. El tablero podra construirse en madera o chapa metdlica que resista la
intemperie, Las leyendas, colores y demas caracteristicas, seran indicadas por
la Inspeccion y deberan ser realizadas mediante ploteo vinilico, segin plano
tipo.-

3.12 Medicion de Obras y Elaboracion de Certificados
La obra se certificard y pagara en de acuerdo a lo establecido en la Ley J
N°286 de Obras Publicas.

A cada certificado, se le aplicara la deduccién en concepto de anticipo
financiero otorgado.

El anticipo financiero a otorgar maximo es del 30% del monto de contrato. El
mismo sera afianzado mediante pdliza.-
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Las obras ejecutadas de conformidad y que cumplan los requisitos de las
especificaciones se mediran y certificaran conforme a lo establecido en la Ley
J N° 286, salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para
postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan
lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva.

El Contratista o en su defecto, el Representante Técnico esté obligado a asistir
a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas asi como para la
recepcion final de las mismas.

En las actas y computos de estas mediciones, debe constar la conformidad del
Contratista y de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo en
el acto o en las fojas de medicidn. La reserva debera ser clara y precisa.

Dentro del término de treinta (30) dias ratificar4 su disconformidad detallando
las razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. Las observaciones o
falta de conformidad que se refieren a la medicion o clasificacion de obras
cubiertas y trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., puedan alterarse en el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa que resulte dificultoso o
imposible verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera
oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan. No tendr4 ningun derecho
el Contratista a reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no
fuesen formuladas en la oportunidad que menciona el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a
obras susceptibles de modificacién por accion del tiempo o del uso y las
mismas no fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria el Contratista
deberd reclamar su inclusién en la foja de medicion. Su silencio en esa
oportunidad significar4 su conformidad con la mediciébn que en ese momento
practique la Inspeccion.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista
se negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le
formulase al efecto, se le tendré por conforme con el resultado de la operacion
practicada por la Inspeccion.

Los gastos en conceptos de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc. que
sea necesario invertir o emplear en las mediciones ya sean estas parciales o
definitivas o en las verificaciones de las mismas, que la Inspeccion, consideren
necesario realizar seran por cuenta exclusiva del Contratista.
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La medicion de las obras constara en el libro de o6rdenes de servicios,
dejandose ademds, constancia en dicho libro, el cumplimiento o no del plan de
trabajos aprobado oportunamente.

Los certificados de pago se extenderan y se abonaran al Contratista dentro del
plazo y en la forma establecida en la Ley de Obras Publicas N° 286 y su
reglamentacion.

3.13 Seguros
El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, los
siguientes seguros obligatorios:

*Dafios a Terceros
*Accidentes de su personal.
*Accidentes de los equipos asignados a la obra.

3.14 Accidentes de Trabajo- Personal Afectado a la Obra

La Empresa Contratista, en la contrataciéon de personal, debera respetar las
normas vigentes sobre contratacion de personal obrero y técnico.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que le ocurra a todo
personal afectado (independientemente del tiempo de afectacion) a la obra,
correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley vigente.

3.15 Consultas sobre la Documentacion

Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a este
llamado, podran solicitar aclaraciones con respecto a la documentacion de la
misma, hasta cinco (05) dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura
del llamado, excluida ésta ultima.

El pedido de aclaraciones deber& formularse por escrito ante la Direccion de
Administracibn  considerdndose como fecha de presentacién, la
correspondiente a la de entrada a la Mesa General de Entradas y Salidas- sita
en calle Las Heras N° 945 de Viedma (R.N).

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serdn dadas a conocer a todos
los adquirentes de la documentacion. Estas constancias escritas quedaran
incorporadas a la documentacion contractual y formaran parte de ella.

3.16 Condiciones de Seguridad e Higiene, Legislacién y Horario de
Trabajo

3.16.1. El Adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente
en materia laboral. Asimismo debera dar estricto cumplimiento a las
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disposiciones legales respectivas a la Seguridad e Higiene en la Construccion,
en todas las etapas de la obra. y efectuar los aportes pertinentes a las
respectivas Cajas de Prevision Social.

En todos los casos el Adjudicatario sera responsable del cumplimiento de las
obligaciones contraidas con sus trabajadores y con los Organismos de
Seguridad Social.

3.17 Responsabilidad, Seguros, Subcontratacion
3.17.1. Responsabilidad

3.17.1.1. Responsabilidad Civil

El Contratista serd ilimitadamente responsable por todo dafio o perjuicio a la
Municipalidad de Viedma o a las personas o bienes de terceros, causado por el
hecho ilicito cometido por el mismo, o por sus dependientes o subcontratistas,
0 por las cosas de que se sirve 0 que tiene bajo su cuidado.

3.17.1.2. Responsabilidad por Accidentes de Trabajo

El Contratista es responsable por todo accidente de trabajo o enfermedad
profesional de su personal en relacibn de dependencia (cualquiera sea la
modalidad de la contratacion y la indole de las tareas desarrolladas por el
trabajador), en los términos de las leyes vigentes.

El Contratista serd igualmente responsable por los accidentes “in itinere”, y por
la asistencia médica y farmacéutica de su personal en relacion de
dependencia.

En los casos de subcontratacion de toda o parte de la obra autorizada por la
Municipalidad de Viedma, el Contratista sera responsable de los términos
antedichos.

3.17.2. Seguros

3.17.2.1. Contratacion de Seguros
El Contratista/ Subcontratista tomara a su cargo los siguientes seguros:

a) Seguro de Riesgos del trabajo o comprobantes autenticados de la inclusién
del régimen de autoseguro.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehiculos y/ o
maquinarias con licencia permanente o temporaria de transito por la via
publica.

c) Seguro de Responsabilidad Civil por dafios y/o lesiones hacia terceros, ya
sea cosas y/o personas. General que otorgue cobertura para la totalidad de las
operaciones involucradas y durante toda la vigencia del Contrato.

d) Seguro de Vida Obligatorio de todo el personal.
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A tales efectos, las polizas deberan leer como Asegurado: Contratista y/o
Subcontratista y/o la Municipalidad de Viedma.

3.18 Plan De Trabajos - Penalidades por Mora

El Contratista deberd4 presentar conjuntamente con la propuesta, y por
duplicado, el plan de trabajos con que proyecta ejecutar las obras. EI mismo
debera referirse a la totalidad de los items consignados en el presupuesto
oficial de la obra.

Previo a la Firma del contrato con la Empresa que resulte adjudicataria, el
Comitente podra solicitarle la realizacion de las modificaciones o adecuaciones
al Plan original que estime conveniente.

Dicho plan se realizard en funcion del plazo de ejecucién y constara de los
siguientes elementos:

a) Representacion grafica: mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucion de cada item o grupos de items, e indicacion
numérica de:

1- Cantidades mensuales a ejecutar en cada item.

2- Porcentaje mensual con respecto al total del item.

3- Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminacion para
cada item.

b) Memoria descriptiva: que expone los métodos constructivos y de trabajo
justificando el plan presentado e indicando el nimero de frentes de trabajo, su
ubicacion inicial y toda otra informacién que considere necesaria y que sobre la
base del reconocimiento del lugar de las obras y/o consultas efectuadas en la
Municipalidad de Viedma, tienda a describir la modalidad de ejecucion prevista.
De resultar adjudicatario el Oferente y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes a la adjudicacion, y previo a su iniciacion, el plan de trabajo y
certificaciones sera aprobado definitivamente, pudiendo en esta instancia ser
ratificado o rectificado en algunos de sus puntos.

El adjudicatario también previo a la iniciacioén de las obras, indicara el detalle de
equipo que afectarq a la obra, su cronograma de incorporacion a la misma
como asi también el plantel de personal profesional y técnico que conducird la
ejecucion de los trabajos.

El plan de trabajo y certificaciones aprobados por la Municipalidad de Viedma
sera el que regule la ejecucion de las obras, y se mantendra vigente, como
cldusula contractual, mientras no se produzcan atrasos por causas justificadas

18



rlll!l_i

Municipalidad de Viedma

Capital de la Provincia de Rio Negro
Capital Histérica de la Patagonia

o modificaciones de obra que impliquen aumento o disminuciones del monto
contractual.

Cuando se produzcan atrasos, en la iniciacion, ejecucion y terminacion de los
trabajos, da lugar a la aplicacion de multas ya previstas en este Pliego, salvo
gue el contratista pruebe que se debieron a casos fortuitos y/o de fuerza mayor
o culpa de la Municipalidad de Viedma.

Por tal motivo el Contratista debera presentar dentro de los diez (10) dias de
terminado cada bimestre calendario en que los mismos se hayan producido (los
atrasos), el pedido justificativo a los efectos de su consideracion.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente, el Contratista debera presentar un
plan de trabajo actualizado, similar al aprobado inicialmente, pero modificado
por la influencia de las causas de atraso justificadas.

Este nuevo plan quedara sujeto a la aprobacién de la Municipalidad de Viedma,
logrado lo cual sustituira al anterior, como clausula contractual en todos sus
efectos.

El mismo procedimiento se seguird en el caso de producirse modificaciones
gue impliquen ampliaciones o disminuciones de obra.

Cuando se produzcan atrasos en el plan de trabajo y certificaciones vigentes,
de modo tal que en determinado mes no se alcance el 85% de la certificacion
total prevista para esa fecha, y no se mediaran causas justificadas, el
contratista serd sancionado con las multas previstas en este Pliego.

3.19 Representante Técnico

El Representante Técnico deberé poseer titulo habilitante para la obra que se
trata y hallarse matriculado en el Consejo de Ingenieros y Técnicos de la
Ingenieria y Arquitectura de Rio Negro. Deberd presentar el Contrato de
Representacion Técnica visado por el CPIT.

El Representante se entenderd con la Inspeccion, ejercera las atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo éste altimo, discutir la
eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin
perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

El Representante Técnico debera estar presente en la obra toda vez que las
necesidades del servicio lo requieran para asegurar, a juicio de la Inspeccion,
la marcha normal de la construccion contratada.

En todos los casos, la funcion realizada por el Profesional sera retribuida

conforme a las tramitaciones de la Ley Provincial N° 442 por la Empresa
Contratista.
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3.20 Nomina de Equipos

Para dar cumplimiento al apartado a6) del Articulo “Presentacion de la
Propuesta”, los proponentes deberdn llenar debidamente las “Planillas de
Equipo”, dejandose expresamente consignado que la Municipalidad de Viedma
no aceptara la ampliacion de las referidas nominas con posterioridad al acto
licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas.

3.21 Conservacién de la Obra Dentro del Plazo de Garantia

Los trabajos de conservacion seran de exclusiva cuenta del Contratista,
quedando incluido en los mismos principalmente los siguientes: Reconstruccion
y reacondicionamiento de las deficiencias derivadas de un incorrecto proceso
constructivo, falla de materiales incorporados a la obra o de la mezcla de los
mismos, aparicion de fisuras o irregularidades en la calzada.

Cuando la sefalizacion vertical y horizontal forma parte del Contrato se
deberadn mantener y reponer las sefiales en caso de rotura o robo.

El precedente listado de tareas de conservacion no exime al Contratista, la
obligatoriedad de realizar lo que establece la restante documentacion
contractual o las que oportunamente ordene el Inspector de Obra por Orden de
Servicio y que tengan por finalidad, la inmediata reparacion de cualquier
deficiencia o eliminacién de todo factor que atenta contra la seguridad de los
usuarios.

El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dara lugar a la aplicacion de las
multas establecidas en la documentacién del legajo de obra, sin perjuicio de
hacer efectivas, las deméas sanciones que correspondieren, pudiendo ademas
el Comitente efectuar las reparaciones necesarias directamente o0 por
intermedio de terceros, a costa del Contratista.

Con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos a la fecha prevista
para la terminacion de los trabajos contratados, el Contratista se presentara a
la Inspeccidn proponiendo el equipo minimo que afectaré a la conservacion.

3.22 Recepcion de la Obra

Una vez concluidos los trabajos y con el ultimo certificado de Obra (Certificado
Final), se labrara el Acta de Recepcién Provisoria de la Obra. Comenzando a
correr desde esa fecha, el Plazo de Garantia de la misma. Dejandose
constancia en ese acto, todas las observaciones que le correspondieren a la
ejecucion de los trabajos y todos los defectos y/o correcciones menores que se
deban aun hacer por parte de la Contratista.

La recepcion definitiva se efectuara después de transcurridos DOCE (12)
meses de la recepcion provisoria y luego que la Empresa Contratista
cumplimentara con todas las observaciones planteadas en la Recepcion
Provisoria.

3.23 Replanteo de la Obra
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La Municipalidad de Viedma comunicard al Contratista, con una anticipacion
minima de quince (15) dias, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera
realizarse dentro del plazo de treinta (30) dias computados a partir de la fecha
de la firma del contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo
con asistencia del Representante Técnico del Contratista, estableciendo
sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a
conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la
ubicacion de la obra, el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de
estos testigos al Contratista. Los puntos fijos de referencia determinaran el eje
longitudinal de la obra, progresivas y niveles. Basandose en dichos puntos fijos,
el Contratista complementard a medida que el estado de las obras lo exija, el
replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del
proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca
durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y materiales
que ocasione el replanteo, asi como la revision del replanteo de detalles que la
Gerencia considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

En general el replanteo comprenderd la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo
total de las obras, se efectuard un replanteo parcial de las mismas. En este
caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion
continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que tengan un valor
no inferior a la mitad del monto total del contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio
del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectle el primer
replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al
Contratista, éste podra exigir: a) ampliacion del plazo contractual pero sélo si
demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos,
segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y del
plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que
demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en
el término establecido , se le han ocasionado dafios y perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste

haberlo efectuado con arreglo al proyecto, que seré firmado por el Inspector y
el Contratista 0 su Representante Técnico.
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Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar al reclamo, debera constar al pie del Acta en
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considera valido ningun reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo,
deberd ser presentado circunstancialmente dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la firma de dicho Acta. Vencido dicho plazo, el Contratista perderéa
los derechos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el
Contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijard una nueva fecha con
diez (10) dias de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion,
sin que existan a exclusivo juicio de la Municipalidad de Viedma causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido, se negase
a firmar el Acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de testigos o
autoridad competente, se considerard que el Contratista hace abandono de la
obra contratada pudiendo en este caso La Municipalidad de Viedma declarar
rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan.

3.24 Ejecucion de los Trabajos - Ordenes de la Inspeccion

Este Pliego de Condiciones y Especificaciones, los planos generales y de
detalle y en general todos los documentos que constituyen las bases de la
licitacion, integran el Contrato formando una unidad indivisible. Por ello, todo
trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro, debe ser
ejecutado o provisto por el Contratista como si hubiese sido incluido en ambos.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los planos, las
especificaciones y los demas documentos del Contrato, aunque en los planos
no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto.

Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud, seran iguales a
los estipulados en el Contrato.

La Inspeccion por via de excepcion, podra aceptar modificaciones en la forma
de ejecucion de los trabajos, cuando medien razones especiales que asi lo
justifiguen, y siempre que el resultado que se obtenga sea probablemente
satisfactorio y que su costo de ejecucion no sea sensiblemente inferior al
contractual, en cuyo caso la aceptacion de la modificacion importar4d un
reajuste de precios.

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y con materiales
aprobados por la Inspeccion. El Contratista no podra, sin orden escrita de la
Inspeccion, introducir ninguna modificacion.

Cuando existiese contradiccion entre alguna de las piezas del contrato, el
orden de prioridad, salvo flagrante error material serd el siguiente: Pliego de
Condiciones y Especificaciones Particulares. Memoria Descriptiva, Planos de
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Detalle, Planos de Conjunto, Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales, Cémputo y Presupuesto Oficial.

Si los planos tuviesen indicaciones y observaciones relativas a los materiales a
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u
observaciones deberan considerarse a los efectos mencionados en el péarrafo
precedente, como especificaciones complementarias.

Cuando existiera discordancia en los planos, entre las dimensiones a escala y
las expresadas consignadas en cifras, se dara preferencia a éstas. En caso de
diferencia entre los planos tipo, los de detalle y los generales, privaran en este
orden, por ultimo, las notas y observaciones en los planos y planillas, privan
sobre las deméas indicaciones en los mismos.

3.25 Multas

En caso de no cumplirse las disposiciones a las que se refiere este Pliego, en
el plazo establecido en cada caso, seran de aplicacion las multas previstas a
continuacion:

Las multas a aplicarse seran las siguientes:

a) Por incumplimiento de los plazos contractuales.
M=Kxd
Siendo M= Multa a aplicar.
Siendo K= 0.4 % del monto de obra.
d= N° de dias excedidos del plazo contractual.

b) Por suspension de los trabajos sin causa justificada.
M=Kxd
Siendo K= 0.40% del monto de obra.
d=N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

c) Por no comparecencia del Representante Técnico a suscribir el acto de
replanteo.

M=K x d

Siendo K= 0.40% del monto de obra.

d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

d) No iniciacion de los trabajos en el tiempo previsto
M=Kxd
Siendo K= 0.40 % del monto de obra
d=N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

e) Por no cumplimentar una Orden de Servicio.

M=Kxd
Siendo K= 0.40% del monto de obra.
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d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

f) Por no cumplimentar el Plan de Obras
M=Kxd
Siendo K= 0.40% del monto de obra.
d= N° de dias en los que persiste la causal de aplicacion de multa.

Cuando a criterio del Contratista existieran justificativos atenuantes, el mismo
debera presentar dentro de los cinco (05) dias subsiguientes a las causales de
la multa, un pedido de anulaciéon de la sancion impuesta, arguyendo las
justificaciones correspondientes. La Gerencia de Obras, analizando las
mismas, determinara a través del Inspector, dentro de los cinco (05) dias
subsiguientes, las medidas a adoptar.

3.26 Materiales a Emplear en las Obras
Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente
por la Inspeccion.

Esta Inspeccién requerird la intervencion de los laboratorios centrales o de los
que expresamente se autoricen a tal efecto para todos aquellos materiales
cuyo andlisis, no puede ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales
el Contratista presentara muestras de acuerdo con lo que establezca el Pliego
de Especificaciones y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos
por aquel, debiendo entregarlas en el —distrito correspondiente con antelacion
suficiente.

Los gastos de provision, extraccion y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos, son por cuenta exclusiva del Contratista.

La Inspeccion comunicara la aceptacion o rechazo dentro del plazo que fijan
las Especificaciones. Parte de las muestras del material aceptado sera
conservada en la obra como testigo.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

3.27 Materiales Rechazados

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de ocho (08) dias. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la
Inspeccion, previa notificacion con indicacion del lugar de depésito, podra
retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista, los gastos
que se originen.

La Inspeccion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo,
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la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a su
juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

3.28 Trabajos Defectuosos

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra,
serd segun lo disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo
hiciera, la Municipalidad de Viedma podra realizarlo por cuenta de aquel.

3.29 Pruebas de Obras y Ensayos de Materiales

Antes de proceder a la recepcion provisional de las obras, la Inspeccion
efectuard las pruebas que establezcan las especificaciones.

El Contratista suministrard por su exclusiva cuenta, salvo expresa condicion
contraria en el Pliego, el personal y elementos necesarios para efectuar
pruebas.

Si después de diez (10) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no
hubiese provisto dichos elementos, la Inspeccion podra efectuar las pruebas
por cuenta del mismo si que éste, tenga derecho a reclamo. El importe de los
gastos, asi ocasionados, le sera deducido de cualquier suma que tenga a
cobrar.

Serd también por cuenta exclusiva del Contratista, el personal obrero,
elementos de transporte y locales previstos en las especificaciones para la
realizacion de los ensayos de materiales.

3.30 Traslado de la Inspeccién a obra

El Contratista debera trasladar al inspector desde y hacia la obra tantas veces
como la inspeccion lo necesite tanto para controles diarios como para estudios
y ensayos programados mientras dure la ejecucién de la obra. La contratista se
har4 cargo de todos los gastos de traslado de personal de inspeccion. Los
gastos que ocasiona este servicio no se pagan por item especial y su monto
esta incluido en los demas items del contrato.

3.3l instrumental a proveer por la contratista
No se prevé entrega de instrumental en la presente obra.-

3.32 Indumentaria por parte de la contratista

Todos los operarios deberan utilizar en todo momento un chaleco refractario,
con la leyenda” AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VIEDMA”. Ademas
deberd contar con el logo de Viedma. El personal deberd utilizar en todo
momento la indumentaria exigida por las normas de seguridad.

3.33: Balizamientos

Se deberan balizar las obras mediante vallas, cintas, carteles de atencion y/o
elementos de iluminacién a efectos de garantizar la seguridad de transelntes
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y/o vehiculos en inmediaciones de la zona de obra especialmente después de
la caida del sol, siendo el Contratista el Unico responsable civil y/o penal por
cualquier inconveniente, perjuicio, accidente, dafios a propiedad y/o terceros
gue se produjera como consecuencia de la obra de referencia.

En caso de rotura, robo, hurto, etc, la Contratista debera reemplazar/ reparar a
su cargo dentro de las 24 hs de tomado conocimiento del hecho.

El costo que insuman dichos vallados y balizamientos deberan incluirse dentro
de los demas items de la obra y no recibirdn pago alguno.

Toda la carteleria corre por cuenta y orden de la contratista.

3.34 Especificaciones técnicas generales

Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales
contenidas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” aprobado por
Decreto N° 2446 del Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Viedma con
fecha 29 de Noviembre de 1991 y el PLIEGO GENERAL DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS, Edicién 1994,
publicado por la Direccién Provincial de Vialidad de la Provincia de Rio Negro.
(Donde dicho Pliego nombra supervision, debe entenderse Inspeccion) -

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

4-1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTICULARES PARA
EXCAVACION

Articulo 1°: DESCRIPCION

El trabajo a realizar consiste en desmontar las calles indicadas en el proyecto,
para llevarlas a niveles adecuados para la preparacion de la rasante.

El material producto de la excavacion debera ser transportado al lugar que
indique la Inspeccion y en un radio de 5 Km. del lugar de excavacion, debiendo
ser adecuadamente distribuido segun indicaciones de la misma. Si dicho
material es colocado para rellenar depresiones de calles que no se pavimentan,
sera distribuido con motoniveladora a fin de permitir el transito por los lugares
rellenados.
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4-2 ESPECIFICACIONES _ TECNICAS  GENERALES PARA LA
PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Articulo 1°: MATERIALES

1) Uso del Suelo: Una vez retirado el material sobrante y logrado el nivel de la
subrasante, se aceptara el suelo local (existente) si este es homogéneo, esté
libre de raices, escombros o elementos extrafios. El c.b.r. sera superior al 8%.
El contratista debera lograr a través de mejoradores de valor soporte si el c.b.r.
de los suelos naturales estan por debajo de lo especificado.

A tal efecto el contratista podra proponer a la Inspeccion el método de trabajo
que considere mas apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobacion
expresa previa, no lo podra llevar a la préctica.

Entre los métodos a adoptar se consideraran:

a) Sustitucion total de los suelos de mala calidad, en 0,15 m de espesor debajo
de la subrasante por otros que como minimo alcancen un CBR del 8%.

b) Mejoramiento de dicho suelo, mediante la adicion y posterior mezcla de una
determinada proporcion de suelo de mejor calidad, cuyo dosaje propondra el
Contratista y la Inspeccién aprobara si los ensayos de determinacion del CBR
de la mezcla que disponga realizar, supere el valor solicitado.

Articulo 2°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Carierias:

En la preparacion de la subrasante se tendré especial cuidado en no dafar las
cafierias de agua, de gas, de cloacas y sus respectivas conexiones. Las
roturas deberan ser reparadas de inmediato y a costo y riesgo del contratista.
Asimismo el contratista deberd ejecutar las conexiones de terrenos baldios a
efectos que no se dafie el pavimento cuando se solicite el servicio de agua y/o
cloacas de red. Los costos de las conexiones nuevas correran por cuenta del
contratista, asimismo se aplicara el mismo criterio si a juicio de la Inspeccién se
deban reemplazar conexiones en mal estado. Todos estos trabajos se
ejecutaran al momento de realizar la excavacion y/o reemplazo del suelo de
subrasante, debiendo prestarse especial atencion al relleno y compactacion de
todas las canalizaciones que se abran en la calzada por tal motivo, el material
de obturacion sera macadam especialmente seleccionado dispuesto en capas
sucesivas de no mas de 0.15 mts de espesor debidamente compactado hasta
cota de subrasante.
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Se entregara a la inspeccion, plantillad e replanteo de cada conexion ejecutada
y/o reparada. Del lado interno del cordon, se dejara una estaca metélica de
#10mm., indicando la posicion exacta de la conexion.

b) Bocas de registro.

Las tapas de bocas de registro de camaras para desagties cloacales, pluviales,
y braseros de vélvulas de agua que no se encuentren en cota de proyecto,
deberan ser removidas por el Contratista y llevadas a su posicion definitiva. El
costo de tal trabajo estard involucrado en el item “construccion de base
granular”.

b) Certificado de Presion Nominal

Se debera gestionar ante la prestataria del Servicio de Agua Corriente (Arsa) el
certificado de presién nominal y data de las cafierias ubicadas bajo las calles a
pavimentar. No se autorizara ninguna tarea de base sin los certificados
mencionados.

Articulo 3°: CONTROL DE COMPACTACION.

Por compactacion de los suelos deberd obtenerse un peso por unidad de
volumen seco (P.U.V.S.), no inferior al 100% determinado en el ensayo
descripto a continuacién, control que se efectuara como minimo cada 100
metros lineales de calle.

La muestra de material a ensayar, sera compactada dentro de un molde
cilindrico metalico, en tres capas iguales de espesor, hasta llenar
completamente el molde, que tendra: 0,10 m de didmetro por 0,12 m de altura.

Cada capa serad compactada con un pisén de 5,5 Kg. de peso, por 0,05 m de
diametro el cual se dejara caer 35 veces desde una altura de 0,30 m. EI molde
serd colocado sobre una base firme durante la compactacion de la mezcla.
Conocido el volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su
contenido de humedad, se calcula el peso especifico de la mezcla seca. El
ensayo se repite en la muestra con diferentes contenidos de agua, hasta
encontrar el porcentaje con el cual se obtiene el maximo peso especifico de la
mezcla seca. Este porcentaje de agua sera el contenido 6ptimo de humedad de
conservacion.

4-3 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA SUB-BASE DE
RIPIO CALCAREO

Articulo 1°; DESCRIPCION.
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La ejecucion de sub-base de material CALCAREO, comprende las siguientes
operaciones.

a) Zarandeo, carga y transporte, descarga del material.

b) Homogeneizacion, regado y distribucion en todo el ancho especificado en las
cantidades suficientes para dar espesor final compactado, de acuerdo al perfil
tipo.

c) Compactacion especial para obtener la maxima densidad.

d) Perfilado final para obtener perfiles longitudinales y transversales de acuerdo
a las tolerancias especificadas.
e) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecucion de la subbase.

Articulo 2°: MATERIALES.

a) Yacimiento: El material a utilizar sera extraido de los yacimientos que
apruebe la Inspeccién bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Articulo 3°: COMPOSICION DE LA MEZCLA.

a) Granulometria: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de
abertura cuadradas, la granulometria de la misma deberd estar comprendida
dentro de los siguientes limites:

Pasa tamiz 2” 100%

Pasa tamiz 1%" 85% 100%
Pasa tamiz 3/8” 45% 75%
Pasa tamiz N° 10 25% 55%
Pasa tamiz N° 200 2% 20%

b) Plasticidad: La fraccion de cada componente de la mezcla que pasa por el
tamiz standard N° 40, debera cumplir con los requisitos siguientes:

Limite liquido menor de 30
indice de plasticidad - menor de 6

c) Valor soporte: Mayor de 40%. El ensayo del valor soporte se realizara segin
la norma de ensayo V.N.E. 6.68, y su complementaria, METODO DINAMICO
SIMPLIFICADO N° 1 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

d) Contenido de sales.

Sales totales - menor de 1,5 %
Sulfatos - menor de 0,5%
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Articulo 4°: CONTRALOR DE LA MEZCLA.

a) Para verificar las condiciones de la mezcla establecida en los puntos a) y b)
del articulo anterior, se tomara un juego de muestras CADA 100 MTS, cortando
el caballete transversalmente utilizando pala ancha y de dicho corte se extraera
por cuarteo el material suficiente para preparar el juego de muestra. Para
verificar valor soporte, se hard solamente cuando la Inspeccion lo crea
conveniente.

b) Si de acuerdo al andlisis practicado, la mezcla no cumple con las
especificaciones contempladas para la misma, el contratista deberé efectuar su
correccién, hecha la cual se repetird la toma de muestra y los ensayos en el
material corregido, en la forma indicada. Si el Contratista no estuviere conforme
con los resultados de los andlisis oficiales, se efectuara una repeticion del
mismo, utilizando la muestra tomada con dicho objeto.

El resultado de este Ultimo andlisis, se tendra por correcto e incontrovertible.

c) Todo el tiempo empleado en la correccién de mezclas defectuosas o en la
repeticion de andlisis, si estos confirmasen los resultados oficiales, no podra
invocarse como motivo de aumento en el plazo contractual. Si por el contrario
los resultados de la repeticion del analisis indicaran error en el ensayo oficial, el
tiempo perdido por causa de este error dara lugar a un aumento de plazo si
este fuese solicitado. Los elementos envases y personal necesario para la
toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio,
serd por cuenta del contratista.

Articulo 5°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la subbase serd cargada
por el Contratista, en los lugares que este indique, y serd aprobada por la
Inspeccion. Correrd por cuenta del Contratista la tramitacion de los permisos
ante las Reparticiones competente, como asi también la extraccion y cualquier
otro gasto que pudiere demandarle la obtencion del agua. El transporte y riego
con agua, estara incluido en el precio del item.

b) Control de compactacion.

La compactacion de la subbase debera ser tal, que se obtenga una densidad
igual o superior al 98% de la densidad méxima determinada, segun el ensayo
N° V, descripto en la Norma de ensayo V.N.E.5-67, y su complementaria de la
Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 6°; SENALIZACION
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Durante la ejecucién de la sub-base el contratista tomara debidas precauciones
para alertar y dirigir el transito con el fin de no entorpecer el mismo y proteger
consecuentemente la obra. La sefalizacion sera asimismo nocturna. Se
diagramard el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente sefializacion, sera
de responsabilidad de la Contratista.

Articulo 7°: INSPECCION FINAL

Antes de proceder al trabajo siguiente, la Inspeccion dara el visto bueno al
trabajo de sub-base efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc., la
cual podra aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la
misma.

4-4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA BASE DE RIPIO
CALCAREO (MEJORADA)

Articulo 1°; DESCRIPCION:

La ejecucion de base de material calcareo, comprende las siguientes
operaciones:

a) Zarandeo, carga, transporte y descarga del material calcareo.

b) Formacion del caballete, regado, homogeneizacién, y distribucién en el
ancho de la calle en las cantidades suficientes para dar espesor final
compactado de acuerdo al perfil tipo.

c) Adicién de cal en un porcentaje no inferior al 4%

d) Compactacion especial para obtener la méxima densidad regando con agua
en las cantidades especificadas.

e) Mantenimiento de la humedad y compactacion, hasta recibir la imprimacion
asféltica.

f) Cualquier otro trabajo que sea necesario para la ejecucion de la base.

Articulo 2°: MATERIALES

a) Yacimiento: El material a utilizar sera extraido de los yacimientos que
apruebe la Inspeccién bajo exclusiva responsabilidad del contratista.

Articulo 3°: COMPOSICION DE LA MEZCLA.

a) Granulometria: Ensayada la mezcla por cribas y tamices standard de
abertura cuadrada, la granulometria de la misma deberd estar comprendida
dentro de los siguientes items:
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Pasa tamiz 1%" 100%

Pasa tamiz 1” 70% 100%
Pasa tamiz 3/4” 60% 90%
Pasa tamiz 3/8” 45% 75%
Pasa tamiz N° 4 35% 60%
Pasa tamiz N° 10 20% 45%
Pasa tamiz N° 40 10% 25%
Pasa tamiz N° 200 3% 10%

b) Plasticidad: La fraccion de cada componente de la mezcla que pasa por
tamiz standard N° 40 debera cumplir con los requisitos siguientes:

- Limite liquido menos de 25
- Indice de plasticidad, menor de 4

c) Valor soporte: Mayor de 120%. El ensayo del valor soporte, se realizara

segun la norma de ensayo V.E.N. 6.68, y su complementaria - METODO
DINAMICO SIMPLIFICADO N° 1 DE LA DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD.

d) Contenidos de sales:

- Sales totales menor de 1,5%
- Sulfatos menor de 0,5%

Articulo 4°: CONTRALOR DE LA MEZCLA

Vale lo dispuesto en el Articulo 4° de las Especificaciones Técnicas
Particulares para subbase de ripio calcareo.

Articulo 5°: METODO CONSTRUCTIVO

a) Regado de la mezcla: El agua para el regado de la base sera cargada por el
contratista en los lugares que esta indique y seran aprobados por la Inspeccion.
Correrd por cuenta del contratista la tramitacion de los permisos ante las
Reparticiones competentes, como asi también, la extraccién y cualquier otro
gasto que pudiera demandarle la obtencién del agua. El transporte y riego con
agua, esta incluido en el precio del item.

b) Ensayo y Compactacion:

La compactacion de la base debera ser tal, que se obtenga una densidad igual
o superior al 98% de la densidad maxima determinada, segun ensayo N° V,

32



Municipalidad de Viedma

Capital de la Provincia de Rio Negro
Capital Histérica de la Patagonia

descripto en la Norma de ensayo V.E.N.5-67 y su complementaria de la
Direccion Nacional de Vialidad.

Articulo 6°_SENALIZACION:

Durante la ejecucion de la base, el Contratista tomara las debidas precauciones
para alertar y dirigir el trénsito, con el fin de no entorpecer el mismo, y proteger
consecuentemente la obra. La sefalizacion sera asimismo nocturna. Se
diagramard el trabajo de tal manera de evitar la clausura de muchas cuadras al
mismo tiempo. Cualquier accidente provocado por deficiente sefializacion, sera
responsabilidad de la Contratista.

Articulo 7°;: INSPECCION FINAL:

Antes de proceder al trabajo siguiente, la inspeccion dara el visto bueno al
trabajo de base, efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc. La cual
podra aprobarse o no de acuerdo a las condiciones que presente la misma.

4-5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA IMPRIMACION
CON MATERIALES BITUMINOSOS

Articulo 1°: Descripcion:

Consiste este trabajo en la ejecucion de un riego asfaltico de Imprimacion
simple sobre la base granular especificada para esta obra. Se ejecutara en el
mismo ancho sefialado en los planos para base y carpeta asfaltica, siguiendo
los detalles de ésta especificacion.

Articulo 2°: Materiales

a) Materiales Bituminosos Imprimadores: Como material imprimador se utilizara
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1" el cual podra
ser adquirido en refinerias, debiéndose encontrar libre de agua y responder a
las especificaciones de la Norma IRAM 6610 (Tabla N° 3 fr la Seccién D.I. de la
Especificaciones Técnicas Generales).

b) Cantidades a Emplear: Las mismas estardn comprendidas dentro de los
siguientes limites:

Material Bituminoso EM-1 a 15,5° C.................. 1,2a1,01l/m2

Articulo 3°: Construccion:
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a) Barrido de la Base: Debera procederse a un cuidadoso barrido para eliminar
el polvo y todo material suelto existente sobre la base si fuera necesario, el
barrido mecanico deberd completarse con barrido de cepillo a mano.

b) Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

1) Antes de efectuarse la aplicacién del material bituminoso se delimitar
perfectamente la zona a regar; como guia para el conductor del equipo a
emplearse, utilizar4 el borde de los cordones cunetas dentro de los cuales
deberd realizarse la imprimacion bituminosa el distribuidor avanzard a la
velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se propone.

2) Previo a la ejecucion del riego unitario debera probarse fuera de la obra la
uniformidad del mismo, controlando todos los picos de la barra distribuidora asi
como la bomba impulsora todas las partes vitales, para un buen riego se
limpiaran con solvente al final de la jornada.

c¢) Clausura y rodillado neumatico:

1) Apenas concluida la aplicacién bituminosa, la calzada seré cerrada a todo
trnsito, inclusive el de obra, por un periodo de tiempo variable que permita 1
penetracion del material en la base y el secado conveniente del excedente
superficial. En ninguin caso este periodo sera inferior a 5 dias.

2) Solo en casos excepcionales se permitira pasar el trdnsito publico por la
zona imprimada y ello después de haberse cumplido la etapa sefalada en el
parrafo c) inc. 1 Art. 3°).

d) Precauciones en el transito y peatones: El contratista deberé tomar todas las
precauciones necesarias con barreras y sefales para evitar el pasaje del
trdnsito y peatones sobre la imprimacion fresca.

Articulo 4°; Limitaciones impuestas por el clima:

Los trabajos de imprimacion bituminosa aqui detallados no podran llevarse a
cabo cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8° C o durante periodos
lluviosos.

Articulo 5°; Condiciones adicionales para la recepcion :

Cada 25 mts. se llevara a cabo el control de ancho de la zona regada, no
tolerdndose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido
para la carpeta asféltica, que debe ejecutarse posteriormente.
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4-6 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGO DE LIGA

Articulo 1°: Descripcion

Consiste en la ejecucion de un riego asféltico sobre la base imprimada, previo a
la ejecucion de carpeta asfaltica. Se ejecutara en el mismo ancho sefalado en
los planos para dicha carpeta.

Articulo 2°: Materiales

a) Material Bituminoso a Emplear: Se utilizara exclusivamente Asfalto Diluido
de Curado Réapido Tipo ER-1, el cual debera responder a las especificaciones
de la Norma IRAM 6608 (tabla n° 2 de la seccion D.l de las Especificaciones
Técnicas Generales).

b) Cantidades a Emplear: Las mismas estardn comprendidas dentro de los
siguientes limites Material Bituminoso ER-1 a 15,5°C: 0,4 a 0,6 I/m2.

Articulo 3°: Construccion
Inmediatamente antes de aplicar el Riego Liga, la superficie a recubrir debera

hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. Si
es necesario, esos materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.

4-7 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE EN PLANTA

Articulo 1°: Descripcion

La carpeta de "concreto Asfaltico mezcla caliente en planta”, Se construira en
un espesor de 0,0om compactado sobre una base preparada segun
especificaciones detalladas separadamente, en el ancho indicado en los planos
y cumpliendo todos los detalles expresados en las "Especificaciones Técnicas
Generales" y en la presente Especificacion.

Articulo 2°: Materiales:

a) Agregado Pétreo Grueso: se utilizara una combinacién de canto rodado
zarandeado con material producto de la trituracion de canto rodado o roca. El
material triturado se colocar4 en una proporcion no inferior al 30 % de la

mezcla de &ridos y su composicién granulométrica debe estar dentro de los
siguientes limites:

TAMIZ % gue pasa
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3/4" 100 %
3/8" 60 - 70 %
N° 4 30 -50 %
N° 8 10 - 20 %
N° 40 0- 5%

b) Agregado Pétreo Fino: Se utilizara arena silicea natural proveniente de
yacimientos naturales, con particulas limpias, duras, sanas y libres de arcillas,
polvo, alcalis, materias organicas o cualquier otra sustancia deletérea y su
indice de plasticidad sera nulo.

c) Relleno Mineral: Consistird en cemento Asfaltico Tipo Il CA 70-100, que
debera responder a las especificaciones de la Norma IRAM 6604 (Tabla N° 1
de la Seccion D.l de las Especificaciones Técnicas Generales).

e) Mezcla de los Agregados Pétreos y Relleno Mineral: La mezcla en seco de
los agregados pétreos y del relleno mineral, deberd corresponder a
proporciones tales que se obtenga la siguiente composicion granulométrica:

TAMIZ % gue pasa
3/4" 100 %
3/8" 70 -90
N° 8 40 - 55
N° 200 4-10

Articulo 3°: Mezcla Bituminosa:

Enyado la mezcla por el método Marshall, de 75 golpes, acusara los siguientes
valores:

a) Estabilidad  >= 600 kgs.

b) Vacios 2a4%

c¢) Fluencia 2,0a4,5 mm.

Calculando en base al peso especifico de la mezcla de aridos (METODO RICE)
d) Relacion Betun- vacios entre el 70 % a 80 %

e) Relacion C/Cs menor o igual que uno.

Siendo C= concentracion en volumen de Filler en el sistema Filler, betlin
(considerandose Filler a la fraccion de la mezcla de los aridos que pasan por el
tamiz IRAM de 74u N° 200).

Cs= Concentracion en volumen del Filler

f) Relacion estabilidad-Fluencia entre 2.100 kg/cmy 4.000 kg/cm.
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Articulo 4°: Construccion

El acopio de los materiales se hard de modo que no sufran dafios o
transformaciones  perjudiciales. Cada agregado deberd acopiarse
separadamente, para evitar cambios en su granulometria original, seran
respetados los limites en la altura de los monticulos tal cual lo fije la inspeccion
de obra..

La Inspeccion deberd conocer las decisiones que el Contratista tome para el
acopio de los materiales para poder formular oportunamente los reparos que
estime necesarios. No se autorizara el comienzo de los trabajos cuando a juicio
de la Inspeccion los materiales acopiados en obra no sean suficientes.

Equipo de Calentamiento del material Bituminoso

Sera de capacidad suficiente para elevar la temperatura de los materiales
bituminosos hasta el grado adecuado sin provocar sobrecalentamiento que
alteren desfavorablemente sus caracteristicas. Se emplearan calderas o
receptaculos provistos de un sistema de calentamiento adecuado. Podran
emplearse asimismo sistemas de calentamiento directo siempre que se
disponga de calderas o recepticulos que hagan posible la circulacion del
material bituminoso durante el proceso de calentamiento.

Cualquiera sea el equipo de calentamiento empleado, debera disponer en sitio
visible de un termdmetro que permita conocer la temperatura del material
bituminoso que se calienta.

Maquina mezcladora fija

a) Generalidades: Los movimientos de las distintas partes de la méaquina
deberadn estar sincronizados de manera que produzcan una mezcla de
temperatura uniforme, cuya composicion se halle dentro de las tolerancias
establecidas. La maquina debera estar ubicada en lugar conveniente para que
el almacenaje y el transporte de los materiales se efectien con comodidad.
Ademas sus partes deberdn cumplir los siguientes requisitos:

b) Cargador de agregados: Sera mecanico y adecuado para cargar los
agregados en los dispositivos de alimentacion, sin segregacion apreciable.

c) Alimentadores de agregados humedos: Deberd poseer medios que
garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera
las aberturas correspondientes a los silos de materiales para las condiciones
reales de humedad. La alimentacién directa, a la mezcladora, de los materiales
que no requieren secado y la alimentacion, al horno de los materiales que lo
requieran, se haran por vias separadas. Cuando se deban secar, para una
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misma mezcla, una arena de trituracion y una arena natural o un agregado
pétreo y un suelo, se contara con dos secadores, uno para cada uno de esos
materiales cuando se use como relleno mineral un suelo, se lo agregard por
separado mediante el dispositivo especial para incorporar el relleno mineral,
como se establece.

d) Secadores: Si es necesario, la maquina estard equipada con uno o dos
secadores, como se indica en parrafo anterior.

Estos secadores seran rotativos y tendrdn capacidad para calentar los
materiales hasta alcanzar la temperatura, sin provocar sobrecalentamientos
que alteren las propiedades de los materiales.

e) Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados tendran que ser
rotativas o vibratorias y deberéan separar convenientemente los agregados a la
velocidad de funcionamiento de la mezcladora.

f) Balanza para el material asfaltico: Deber& contar con un recipiente metéalico
suspendido provisto de un dispositivo que cierre automaticamente la entrada
del material asfaltico. El ajuste de este dispositivo se har& bajo el control de la
Inspeccion y no podra ser alterado sin dar aviso previo a la misma. En caso de
no contar con este tipo de control automatico, el aparato debera estar provisto
de un dispositivo medidor auxiliar con indicador acumulativo, el aparato debera
estar provisto de un dispositivo asféaltico consumido y el dosaje de la mezcla. La
descarga del material asfaltico en la mezcladora, se realizard mediante una
barra de distribucion, a gravedad o a presiéon, de longitud igual a la del
mezclador. La dosificacion del concreto serd logrado en planta a través de
pesadas acumulativas o por continuidad (sistema automatico)

g) Mezclador: El mezclador sera de tipo rotativo doble, capaz de dar un
producto uniforme. estard provisto de un sistema de calentamiento mediante
camisa con circulacién de vapor de aceite, u otro medio aprobado por la
Inspeccion. El disefio del mezclador sera tal que permita la inspeccion visual, y
de construccién blindada que impida las perdidas de polvo u otros materiales.

h) Medida de tiempo del mezclador: El dispositivo medidor de tiempo debera
estar construido para medir la duracion de ciclos completos de mezclado en
sus dos periodos: el de mezcla de los agregados y el de mezcla después d la
incorporacion del material asfaltico. Contara con elementos que permitan
mantener el tiempo de mezclado en cada periodo y se lo puede variar de cinco
segundos en cinco segundos. El dispositivo comenzara a funcionar
automaticamente al completarse la descarga de los agregados y del relleno
mineral y cerrarse las compuertas de la balanza. Una vez completo el primer
periodo, actuara el aparato de descarga del material bituminoso; cuando se
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complete la incorporacion del material asféltico y se cierre la valvula
correspondiente comenzara a funcionar autométicamente el dispositivo de
medicion del segundo periodo. Si el accionamiento de las compuertas es
manual, al cerrarse las mismas deberd comenzar a funcionar autométicamente
el dispositivo para medicién del tiempo.

i) Contador de pastones: Se integrara el sistema medidor de tiempo de
mezclado, con un contador automatico de pastones.

j) Tanques de almacenamiento de asfalto: Tendra capacidad suficiente para un
dia de trabajo. Estara equipado con serpentinas para circulacion de vapor o
aceite, capaces de elevar y mantener el material durante el calentamiento y
funcionamiento de la planta mezcladora y que permitan el retorno del material
no utilizado en la mezcla a efectos de evitar el enfriamiento dentro de las
cafierias de alimentacion. Estard provisto de un termémetro con graduacion
hasta 200°C, ubicado proximo a la vélvula de descarga o en el interior del
tanque y facilmente visible por el operador encargado del calentamiento del
material bituminoso.

k) Alternativa para la utilizacion de maquinas mezcladoras continuas: En lugar
de la elaboracion de mezcla bituminosa con maquinas discontinuas, o por
peso, descriptos mas arriba, se permitird la utilizacién de maquinas continuas,
que dosifiquen los materiales en volumen, con tal que el sistema usado
garantice la mezcla uniforme y la correcta dosificacion de los materiales. En
caso de que el contratista utilice una mezcladora de ese tipo, se debera
verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones correctas. Cada uno
de los materiales pasara desde los depdsitos de almacenaje por orificios cuya
seccion podréa graduarse individualmente, en proporcion al porcentaje de cada
uno en la mezcla, a un aparato que los transporte hasta el mezclador, de modo
continuo y uniforme, sin que se registren variaciones de caudal. La
incorporacion de material bituminoso se har4 mediante una bomba calibrada
que permita medir con precision el volumen a incorporar.

El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de
materiales estard sincronizado de manera que se mantenga una relacion
constante de volimenes. Dispondrd& de medios para control de la
sincronizacion, que permitan verificar en todo momento el cumplimiento de
dicha relacion.

La maquina tendrd un sistema de indicadores adecuado para el nivel de
material de cada compartimento de almacenaje; también contara con un
sistema de alarmas que funcione cuando el indicador no garantice un aporte
uniforme del material y que permita variacion en las proporciones de la mezcla,.
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No se autorizard el uso de la maquina mientras el sistema de indicadores y
alarmas no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.

Los elementos comunes con las maquinas de produccién discontinua deberan
cumplir exigencias ya sefialadas.

La maquina estar4 equipada para que la Inspeccion verifigue en cualquier
momento su correcta calibracién. También contara con un mezclador continuo
de tipo doble, el cual, cuando sea necesario calentar los materiales, estara
recubierto con una camisa que permita el calentamiento por circulacion de
vapor de agua O aceite o contara con otro sistema para mantener la
temperatura, aprobado por la Inspeccién, y sera capaz de producir una mezcla
uniforme dentro de las tolerancias establecidas. Las paletas seran de tipo de
angulo ajustable con el fin de regular la salida de la mezcla. La separacion de
las paletas no sera menor que el tamafio maximo de las particulas a mezclar.
El mezclador llevara una tabla de fabricantes que indique el contenido
volumeétrico neto para distintas alturas marcadas en el recipiente y, asimismo,
contara con un diagrama que indique el régimen de entrada de materiales que
corresponde a cada velocidad de marcha de la planta.

El tiempo de mezcla sera calculado empleando la formula siguiente, lo que sera
controlado en obra por la Inspeccion:

Capacidad del amasador (C.A.) en punto muerto en Kg.

Produccion del amasador (P.A.) en Kg./seg.

Tiempo Amasado (T.A.) en segundos TA=CA/PA

El mezclador estard provisto, en su extremo de un embudo que permita la
descarga de la mezcla sin segregacion.

[) Recuperacion de polvo: La maquina contara con un recuperador de polvo de
tipo ciclénico u otro sistema aprobado por la Inspeccion: el polvo recuperado
serd transportado autométicamente al elevador de agregados secos, para
integrar la mezcla.

m) Accesos: La maquina tendra escaleras protegidas y seguras para acceso a
la plataforma de mezclado u otros lugares donde sea necesario realizar los
controles correspondientes. El acceso a los camiones se facilitara por medio de
plataformas u otros dispositivos adecuados. Las plataformas y pasajes
necesarios estardn protegidos de las goteras proveniente de la planta
mezcladora.

n) Dispositivo para adicion del relleno mineral: Sera independiente de los

alimentadores de agregados y debera garantizar la medicion e incorporacion
total de toda la cantidad fijada en la formula para la mezcla.
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0) Balanza para los agregados y el relleno mineral: Debera contar con un
depdsito completamente suspendido y tendra capacidad por lo menos para dos
veces el peso del material a emplear en cada paston. Ademas, la balanza y los
depdsitos o recipientes empleados para pasar los materiales, deberan estar
aislados de la vibraciones y movimiento del resto de la planta. El lugar de
operaciones de la balanza deberd estar protegido por una casilla de vidrio,
convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar facilmente su
cometido, aislado del ruido y del polvo. Las balanzas tendran escala circular y
control automatico y deberan estar proyectadas como una unidad integral y
construida de modo que se pueda abrir completamente su compuerta y
efectuar el vaciado sin recurrir a golpes. El error de las pesadas no excedera
de 2% en cualquier operacion particular, no superara el 1% % para un paston
completo. El contratista proveera para el contrato una pesa “patron” de 25 Kg.
por cada 250 kg. de capacidad de la balanza.

p) Tolvas: Los materiales al salir del secador se clasificaran en tres fracciones,
por lo menos, y se almacenaran en tolvas distintas. La eleccion de cribas y
tamices de corte se hard a propuesta del contratista y encuadradas dentro de
las exigencias establecida y que no provoque interrupciones durante el
funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de agregado en
cada silo, conforme al consumo de cada material. El dispositivo de descarga de
los materiales almacenados en las tolvas deberd permitir una pesada exacta y
luego un cierre hermético y rapido.

q) Instrumentos de registro de temperatura: La planta mezcladora dispondra de
los termometros o pirébmetros necesarios para el control de la temperatura de
los agregados y materiales asfalticos durante el proceso de la mezcla
bituminosa. Para los materiales asfélticos contara con un termémetro blindado
colocado en la cafieria de alimentacion, proxima a la valvula de descarga sobre
la mezcladora., Para los agregados contara con un pirbmetro eléctrico u otro
medio aprobado colocado en la proximidad de la canaleta de descarga de las
tolvas de almacenamiento en seco. La Inspeccién podra exigir aparatos de
registro de temperatura, si lo considera necesario.

Transporte de mezclas bituminosas.

El transporte de mezclas bituminosas preparadas en planta se hara en
camiones volcadores provistos de cajas metalicas herméticas de descarga
trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra
untarse esta con agua jabonosa o aceite lubricante liviano. No se permitir el
uso de nafta o kerosene o productos similares con este objeto. Cada camion
debera contar con una lona de cubierta, de tamafio suficiente para proteger la
mezcla completamente durante el transporte. Serd retirada cualquier unidad
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que por deficiencia de funcionamiento haga posible la segregacion del material
de la mezcla durante el transporte.

Maquinas terminadora para distribucion de la mezcla

La maquina terminadora para distribuir la mezcla sera de propulsion propia y de
tipo aprobado por la Inspeccion. Sera capaz de distribuir la mezcla en el
espesor correcto para que una vez efectuada la compactacion se obtengan las
condiciones de espesor, superficie, perfil y ancho establecidas en N-1.5.8. y N-
[.5.10. Deber& contar con apisonadoras apropiadas para, lograr una buena
compactacion inicial. Si la mezcla se prepara en caliente, la terminadora
contara con dispositivos de calentamiento del enrasador, a fin de mantener la
temperatura de la capa extendida cuando esto sea necesario para obtener una
buena lisura durante la distribucidn; colocara la mezcla de modo que la
superficie resulte de textura uniforme, sin raspaduras, grietas y ondulaciones y
con la pendiente transversal especificada; tendra movimiento de retroceso y
dispositivos de facil manejo y reaccion rapida.

Articulo 5°; Limitaciones Impuestas por el clima

a) Los trabajos aqui detallados de carpeta asfaltica, no podran llevarse a cabo
cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8° C o durante dias lluviosos.

b) En las épocas comprendidas entre el 15 de Mayo y el 1° de Septiembre de
cada afio, los trabajos de carpeta asfaltica no podran llevarse a cabo a
pesar de cumplirse la temperatura minima y la ausencia de lluvias (periodo
de veda).

4-8 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE SUB-BASES O
BASES DE SUELO CAL

1) DESCRIPCION.-

Consiste en la ejecucion de todas las operaciones necesarias para obtener una
mezcla intima y homogénea de suelo y cal que, compactada con una adecuada
incorporacion de agua, permita obtener el espesor y perfiles transversales y
longitudinales establecidos en los planos y documentacion de este proyecto,
cumpliendo en un todo de acuerdo con las presentes Especificaciones.-

2) ESPESOR.-
El espesor sera el indicado en los perfiles transversales tipo, se entendera
medido sobre la mezcla compactada, ejecutdndose en una sola capa.-

3) MATERIALES.-
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a) Suelos: El suelo a emplearse deberia ser extraido de los lugares fijados en
esta Documentacion o en su defecto de los yacimientos que la Inspeccion
indique.

Sera de caracteristicas uniforme y responderé a las condiciones indicadas en la
documentacion de los yacimientos no conteniendo residuos herbaceos o
lefiosos apreciables visualmente.-

b) Cal: Sera cal comercial hidratada, midiéndose y certificAndose segun el
concepto “Cal Util Vial” (C.U.V.) descripto en el item correspondiente a la
provision de la misma. En ningin caso se aceptara cal que presente indicios
evidentes de frague, pudiendo rechazar la Inspeccién dicha partida en forma
parcial o total. Para obviar este inconveniente se arbitrardn los medios
necesarios a fin de evitar que la cal este en contacto con la humedad.-

La cal a utilizar debera cumplir el siguiente requisito de fineza:

Maximo permisible retenido en tamiz Nro.50...........ccccccvvvveeennnn. 0,5%
Maximo permisible retenido en tamiz Nro.80...........ccccccvvvvevenn... 50%
Maximo permisible retenido en tamiz Nro.200...........ccccceeevennn. 15,0 %

c) Agua: La que sea utilizada para la ejecucién no debera contener substancias
perjudiciales para la cal, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos.-

4) COMPOSICION DE LA MEZCLA.-

La mezcla se dosificara en porcentajes referidos a peso de suelo seco. El
porcentaje a agregar sera el indicado en las Especificaciones Particulares y se
expresard en por ciento de Cal Util Vial (C.U.V.) que se calculara para cualquier
cal comercial a utilizarse por medio del ensayo establecido en la Especificacion
Técnica Complementaria que acompafia este Legajo.-

5) EQUIPO.-

El equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la realizacion de la
construccion se deberdn encontrar en obra y aprobados por la Inspeccion
previamente al comienza de los trabajos. Este equipo deberd mantenerse en
una condicion de trabajo satisfactoria pudiendo la Inspeccion exigir su retiro y
reemplazo en caso de observarse deficiencias o mal funcionamiento de alguno
de ellos. Dicho equipo deber& establecerse a la presentacion de la propuesta y
serd el minimo necesario para ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y
de acuerdo a los tiempos parciales establecidos para cada una de las
operaciones gue componen estas Especificaciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucion uniforme de la humedad
deberadn estar provistos de elementos de riego a presion de modo que
aseguren una fina pulverizacion del agua, con barras de distribucion
apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con
vélvulas de corte e interrupcion rapida o total. Los elementos de riego
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aprobados se acoplaran a unidades autopropulsadas no permitiéndose en
ningun caso el arrastre o remolque de los tanques regadores.-

6) METODOS CONTRUCTIVOS.-

a) Reacondicionamiento de la superficie de apoyo: Antes de construirse la
capa de suelo cal la Inspeccién determinard la zona en que deban ser
sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo. Cualquier
deficiencia que estos presenten, exceso de humedad, falta de compactacion o
incumplimiento de las demés condiciones oportunamente exigidas, deberan ser
subsanadas por el Contratista sin percibir pago alguno por tales trabajos.-

b) Distribucién y pulverizacion previa: El material, luego de ser distribuido
en el camino, seréa roturado y pulverizado con rastra de disco, o0 mezcladora
rotativa. Si el material es muy arcilloso aquella operacion continuara hasta que
se logren terrones de tamafio inferior a 0,05 metros (cinco centimetros).-

C) Distribucién de la Cal: Sera distribuida en la superficie en que puedan
completarse las operaciones de “pulverizacion previa” durante la jornada de
trabajo. El agregado de cal en la cantidad proyectada, serd efectuado en su
totalidad, durante tal pulverizacion o en dos fracciones iguales, durante dicha
pulverizacion y luego antes del mezclado final seguin se adopt6é el método de
incorporacion de cal en una o en dos etapas.

Para suelos plasticos_que no permiten obtener por pulverizacién mecénica los
requerimientos de granulometria exigidos mas adelante, sera obligatorio la
incorporacion en dos etapas. Después de la primera y luego de un tiempo de
contacto entre el suelo y la cal no superior a los tres dias se continuara la
pulverizacion mecanica hasta cumplir lo especificado. Durante el periodo de la
accion previa de la Cal la mezcla debera sellarse superficialmente con pasada
de rodillo neumatico.

La cal sera incorporada en forma de polvo mediante bolsas o granel. Si se
utilizan bolsas estas se colocaran sobre la capa de suelo a la distancia prevista
para proveer la cantidad requerida, distrubuyendose el contenido de las bolsas
con arado liviano o motoniveladoras previo al mezclado inicial.

Este procedimiento no se utilizard cuando las condiciones climéaticas sean
desfavorables. La incorporacion de Cal a granel se efectuara con camiones
provistos de mangueras distribuidoras, con un desplazamiento que permita
suministrar uniformemente la cantidad necesaria. De igual modo, y segun se
requiera, un camion regador debera seguir la operacion anterior para reducir
las posibilidades de pérdida de cal por la accion del viento.

d) Mezclado: Finalizado el periodo de “curado” inicial el material sera
debidamente mezclado reduciéndose los terrones en tamano, mediante rastra
de discos, arado de puas o dientes, 0 mezcladoras rotativas hasta que se
verifiquen las exigencias de granulometrias siguientes:
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-Pasaeltamiz 17 ... 100% en peso seco.
-Pasaeltamiz Nro. 4 ..o 80% en peso seco.

Si la incorporacion de cal se hace en dos etapas el cincuenta por ciento
del agente corrector que no se incorporo inicialmente se agregaréa previo
al mezclado final, distribuyendo sobre el material con rastra de discos o
motoniveladoras. A continuacion se realizara el mezclado con mezcladora
rotativa hasta que se verifiquen las exigencias granulométricas
anteriormente citadas. La Cal que se incorpora al material durante esta
Gltima etapa, previa al mezclado final, no debera ser expuesta al aire libre
por un periodo mayor de seis horas. El mismo requerimiento de tiempo
era exigible a la totalidad de la cal si esta se incorpora en una sola etapa.

e) Regado y extendido: la incorporacion de la humedad requerida por la
mezcla, se efectuarq mediante equipo regador a presion de las caracteristicas
indicadas en el inciso 5 (EQUIPOS). A medida que se realice el riego el
contenido de agua se uniformara mediante pasaje de mezcladora rotativa.
Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales el material
con la humedad 6ptima sera extendido con el espesor y ancho del proyecto.-

f) Compactacion: Se procurard compactar de inmediato de efectuado el
mezclado final, en el espesor total del proyecto en una sola capa. La
Compactacion comenzara con rodillo pata de cabra, iniciandose la operacion
en los bordes y proseguida paulatinamente hacia el centro. Después de
terminada dicha operacion se hara un minimo de dos pasadas completas de
rodillo neumético mdltiple que cubran el ancho total de calzadas, perfilandose a
continuacion la superficie empleando moto niveladoras hasta obtener la
seccion transversal del proyecto. En estas condiciones de la capa se deberd
continuar la compactacion hasta obtener una superficie lisa y uniforme y una
densidad que cumpla con los requerimientos especificados. Las irregularidades
que se manifiesten con la compactacion se corregiran de inmediato agregando
(o removiendo) material con la humedad necesaria para luego reconformar y
recompactar con rodillo neumatico.-

0) Reqguerimientos de tiempo: Entre la incorporacion de Cal (la segunda si
se distribuye en dos etapas) , y la finalizacion de la compactacion, no deberéa
transcurrir un intervalo de tiempo superior a las seis horas.-

h) Curado final: Una vez compactada la capa debera someterse a un
curado final minimo de siete dias mediante riegos sucesivos y agua antes que
se produzca la contraccion de la proxima sub base, base o superficie de
rodamiento. En ningun caso deberd permitirse el secado de la superficie
terminada durante los siete dias especificados.
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Durante el mismo intervalo de tiempo, solo podra transitar por sobre la capa
estabilizada con cal el equipo de riego de curado.

Podra utilizarse también el curado asfaltico descripto seguidamente: si la
estructura a construir sobre el suelo cal no comenzard dentro de los catorce
dias de terminada esa capa, deberd sellarse esta ultima con emulsion
bituminosa en una cantidad de 0,8 a 1,0 litro/m? inmediatamente de terminada
la compactacion. Este sellado deberd mantenerse en buenas condiciones
debiendo estar la conservacién a cargo exclusivamente del Contratista, no
permitiéndose el transito sobre la capa durante los primeros siete dias de
curado.

i) Construccién _en caja:
Durante la construccion en caja se deberan ejecutar los drenajes necesarios de
forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se
produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo
por falta de drenaje, el Contratista retirara el material con exceso de humedad y
lo reemplazara con material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva
cuenta y riego.-

7) CONTOLES Y TOLERANCIAS.-

a) Densidad: Para el control de densidad en obra se moldearan
previamente en laboratorio probetas de suelo con incorporaciones del
porcentaje de cal especificado. En este ensayo de densidad se utilizardn los
moldes y la energia de compactacion del Proctor Standard. Se debera trabajar
por puntos separados estacionandose las mezclas, previamente a su
compactacion en el molde, durante un lapso de tiempo igual al transcurrido en
el camino entre la adicion de la cal y la finalizacién de la compactacion.

De este ensayo se determinard el P.U.V. maximo y la humedad optima. En
obra se exigira como minimo la densidad correspondiente al 90 % (noventa por
ciento) de la humedad 6ptima.

Se efectuaran determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada
a razon de un minimo de 3 (tres) por cada 100 (cien) metros lineales o longitud
construida en una jornada de trabajo y alternativamente en el centro, borde
izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como
la longitud construida en forma continua dentro del plazo de tiempo establecido
en el inciso 6) g).

Dichas determinaciones se realizardn dentro de las 24 (veinticuatro) horas de
finalizadas las operaciones de compactacion y perfilado en el correspondiente
tramo.

No se admitird una densidad inferior a la correspondiente al 90 % (noventa por
ciento) de la humedad 6ptima.

De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente Inciso,
debera el Contratista reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.-
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b)Espesor: se controlard conjuntamente con la determinacion de densidades y
a razén de un minimo de 3 (tres) verificaciones por cada cien metros lineales o
tramo construido en una jornada de trabajo, alternativamente en el centro,
borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.

El tramo se considerara aceptable cuando el espesor promedio del mismo
tenga una variacion que no exceda del 10 % (diez por ciento) respecto del
espesor de proyecto y las mediciones individuales no difieran en mas o menos
del 20% (veinte por ciento) respecto del espesor tedrico del proyecto.

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos
precedentemente exigidos, deberd ser reconstruido totalmente o podrd ser
compensado el espesor con el de las capas superiores, a criterio de la
superioridad, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.

No se reconocera sobreprecio en los tramos con espesores promedio mayores
que los de proyecto adoptandose los mismos siempre y cuando cumplan con
las condiciones de calidad especificados y que la cota final resultante del
pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso
contrario deberan reconstruirse en todo el espesor por cuenta y riesgo del
Contratista.-

b) Resistencia: Se realizara un control de resistencia como método para
medir indirectamente la homogeneidad de la distribucion de cal en las
muestras. Para ello debera obtenerse previamente la resistencia a compresion
inconfinada de la mezcla prevista, con el porcentaje de cal de proyecto,
moldeando en laboratorio probetas cilindricas de 5 cm. (cinco centimetros) de
didmetro por 10 (diez centimetros) de altura al P.U.V.S., méximo y humedad
optima obtenidas segun lo descripto en el inciso a) del presente articulo.

El moldeo de las probetas con esta mezcla de laboratorio se realizara previo
estacionamiento del material durante un lapso de tiempo igual al transcurrido
entre la adicion de la cal en el camino y el moldeo de las probetas con material
mezclado “in situ”, tal como se indica en los péarrafos siguientes.

Las probetas se ensayaran a compresion simple luego de 7 (siete) dias de
curado humedo y 1 (una) hora de inmersion en agua, a una velocidad de
deformacion de 0,5 mm/minuto (cero coma cinco milimetros por minuto).

Para la mezcla moldeada con material mezclado “in situ”, en igualdad de
condiciones que la anterior, con material ya procesado y previo Su
compactacion en obra, a igual tiempo y procedimiento de curado, se exigira
una resistencia minima del 80% (ochenta por ciento) de la lograda con mezcla
de laboratorio.

El nimero de probetas serd como minimo de 3 (tres) por cada 100 (cien)
metros lineales o por tramo constituido en una jornada de trabajo, extraidas
alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del
tramo.
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De no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la
presente Especificacion, debera el Contratista reconstruir el tramo sin percibir
pago adicional alguno.

8) CONSERVACION.-

El Contratista debera conservar a su exclusiva cuenta la sub-base o base
construida a satisfaccion de la Inspeccion.

La Conservacion consistira en mantener la base o sub-base de suelo cal en
condiciones Optimas hasta la ejecucion de la etapa sucesiva y hasta el
momento de finalizar el plazo contractual incluido el periodo de conservacion
establecido para la obra.-

9) INSTRUMENTAL.-

LA Empresa adjudicataria pondrd a disposicion de la Inspeccion
contemporaneamente con el Replanteo de la Obra y hasta su finalizacion el
equipo que se detalla a continuacion, el cual se utilizar4 para la determinacion
de C.U.V. (Cal Util Vial) mediante el procedimiento que se detalla en la
Especificacion Técnica Complementaria que acompafia este Legajo y que
constara de los siguientes elementos:

a) un potenciémetro portatil para la medicion de PH. Sensibilidad de escala
0,1 con apreciacion de 0,05. Electrodos de vidrio.

b) Agitador magnético o en su defecto varillas de vidrio.

C) Probetas de 100 ml cantidad 3.

d) Balanza con precision de 0,01 gr. (centésimo de gramo).

e) Vaso de precipitacion de 400 ml. Cantidad: 5 (cinco).

f) Soluciones HCl y Na(OH) 1N (uno normal).

5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ITEM1,2,3,4y5:

El presente item, consta de varios componentes:

1- Apertura del cajero, para la posterior construccion de base granular. La
misma tendrd un espesor minimo de 0.20m. El suelo resultante de la apertura,
debera ser cargado y trasladado por la Contratista, hasta sitio a designar por la
Municipalidad, en un radio de hasta 5km.

2- Instalacion de conexiones domiciliarias de agua y cloacas: las
conexiones a realizar, son las que resultan de terrenos baldio y/o viviendas en
donde no estan ya construidas. Para ello, la Contratista deberé ejecutar la
excavacion y su posterior conexion segun las normas dadas por el prestador
del servicio (ARSA). Las puntas de las conexiones de cloacas, quedaran
debajo del corddn cuneta, a una profundidad no menor a 0,80m., desde la nariz
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del corddn, con una tapa con junta elastica en su extremo. Deberan ser
marcadas con un hierro de 1=50cm y de g10mm. Clavado del lado interno del
corddn, en coincidencia con la conexion.

Las conexiones de agua potable, terminardn dentro de la vereda a 0.50m del
borde de cordon y con un tapon en su extremo

En ambos casos, la Contratista entregara las planchetas, para su correcta
ubicacion una vez finalizados los trabajos.-

3- Construccién de base con material calcareo: la Contratista, construira la
base, con material calcareo. La provision, traslado, desparramado,
humectacién y compactacion estardn a su cargo. Para la compactacion se
utilizardn equipos acorde al trabajo a efectuar y que seran aprobados por la
Inspeccion. A fin de lograr la méxima compactacion del suelo, se lo trabaja con
la humedad 6ptima.

Se podra reemplazar la base de material calcareo por una base suelo cal de
idéntico espesor. La cantidad de cal a colocar saldra de ensayos de suelos.

4- Al suelo se le daré el galibo correspondiente, de manera de asegurar la
correcta evacuacion de los excedentes hidricos.

El grado de compactacion estard en un 95 % del ensayo proctor estandar.-

5- Riego de liga: se efectuard con material imprimador se utilizara
exclusivamente "Asfalto Diluido de un curado medio tipo EM-1"
6- Ejecucion de mejora en carpeta de rodamiento. La misma estara

formada por una capa de concreto asfaltico en caliente, de no menos de 5 cm
de espesor debidamente compactada.

Medicién y forma de pago

Se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de mejora en la calzada,
terminada y aprobada por la Inspeccion. El precio del item comprende todas las
tareas e insumos descriptos 0 no y necesarios para la correcta terminacion de
los trabajos. Se encuentran prorrateados dentro del item, la apertura del cajero,
las conexiones de agua potable y cloacas, la construccién de la base,
imprimacién y la construccién de la mejora en calzada, limpieza, retiro de
escombros y en general todos los insumos, tareas, manos de obra y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra y no prevista en otro item del contrato.
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
1|Las Margaritas entre Venezuela y Las Violetas m2 995,00 1.157,20 1.151.414,00
2|Los Crisantemos entre Venezuela y Las Violetas m2 1.386,00f 1.157,20 1.603.879,20
3|Los Crisantemos entre Las Violetas y Las Madreselvas m2 1.452,00f 1.157,20 1.680.254,40
4|Las Dalias entre Venezuela y Las Violetas m2 1.328,00f 1.157,20 1.536.761,60
5|Las Dalias entre Las Violetas y Las Madreselvas m2 1.384,00f 1.157,20 1.601.564,80

TOTAL IVAINCLUIDO 7.573.874,00

El presente presupuesto oficial asciende a la suma Pesos Siete Millones
Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro ($7.573.874,00)
IVA Incluido.-

Viedma, 06 de diciembre de 2018.-

PLANILLA DE OFERTA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
1|Las Margaritas entre Venezuela y Las Violetas m2 995,00
2|Los Crisantemos entre Venezuela y Las Violetas m2 1.386,00
3|Los Crisantemos entre Las Violetas y Las Madreselvas m2 1.452,00
4|Las Dalias entre Venezuela y Las Violetas m2 1.328,00
5|Las Dalias entre Las Violetas y Las Madreselvas m2 1.384,00
TOTAL IVAINCLUIDO
Ofrezco ejecutar la Obra por suma de pesos
.................... ($...cceiieeeeryenm) VA incluido.-
Viedma, .....cc.coeeeen. de ..ol de 2018.-
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FORMULARIO DE LA OFERTA

Sefiores

Intendente Municipal

Ing. José Luis Foulkes
MUNICIPALIDAD DE VIEDMA

El/los que SusCribe(n) ..o
..................................................................... con domicilio real en
............................................................. de la ciudad de Viedma Provincia de Rio
Negro, habiendo tomado conocimiento de la LICITACION PUBLICA Ne
34/18 de fecha 08/01/19, ha examinado el Pliego de Bases, Condiciones
relativo a la OBRA: “CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN
CALLES VARIAS DEL BARRIO LAS FLORES - NUEVO LLAMADO", y se
compromete a realizarlo en un todo de acuerdo con los términos establecidos
en la documentacion que integra este llamado, que declara conocer en toda

sus partes, ofreciendo ejecutar la obra, por la suma de

conforme planilla de propuesta anexa.
Asimismo, declaro que esta propuesta es

valida por 90 (noventa) dias.
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DECLARACION JURADA

La Flrma .................................................. , que
concurre al llamado a LICITACION PUBLICA N° 34/18 realizado por la
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Servicios Publicos de la Municipalidad
de Viedma, declara:

a) Haber estudiado minuciosamente la documentacion de la
Licitaciéon Puablica referida.

b) Aceptar los Tribunales de Rio Negro para cualquier cuestion
gue se suscite por la presente relacién contractual.
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MODELO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de Viedma, representada en este Acto
por el Sefior Intendente Municipal, Ing. José Luis FOULKES, D.N.l. N°
XXXXXXXxX, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y el Sefior
XXXXXXXXX, en su caracter de XXXXXXXXXXXXxxxxx de la firma
XXXXXXXXXXXXXXX,  C.U.LT. N2  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en adelante “LA
CONTRATISTA", por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato, sujeto
a las siguientes clausulas:

PRIMERA: “LA CONTRATISTA", se compromete y obliga a realizar el
————————————————— “CONSERVACION Y MEJORAS DE CALZADA EN CALLES
VARIAS DEL BARRIO LAS FLORES - NUEVO LLAMADOQ”, que fuera
adjudicada mediante Decreto N° xxxx/xx en los plazos, términos, condiciones y
caracteristicas técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones,
Expediente N° 202121-S-18. La Documentacion que integran este Contrato
estq compuesta por: Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales
y Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planilla
Modelo de Propuesta, Planilla de Cémputo y Presupuesto, Planos y todo otro
documento que legalmente corresponda integrar la Documentacion
Contractual. La normativa que rige el presente contrato se integra por Pliego de
Clausulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N° xxxx/xx de adjudicacion
que corren agregados al Expediente N° 202121-S-18.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD", se obliga a pagar a la “LA CONTRATISTA”
—————————————————— por la total y correcta ejecucion de la obra mencionada en la
cladusula primera, la suma de PESOS XXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX), €n
concepto de monto total incluyendo I.V.A., segun presupuesto que integran la
oferta.
TERCERA: “LA CONTRATISTA” declara no tener objeciones que formular a la
———————————————— documentacién contractual. Conocer el lugar donde se ejecutara la
obra, por haberlo examinado, como asimismo todas las normas legales que
resultan de aplicacion en la presente obra.
CUARTA: El plazo de ejecucion de la obra es de xxxxxxxx (xX) xxxx corridos,
—————————————— contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
QUINTA: “LA CONTRATISTA” afianza el presente contrato en cumplimiento
—————————————— al Articulo 27° de la Ley de Obras Publica N° 286, con Pdliza N°
XXXXXXX de la compafiia XXXXXXXXXXXX, por la suma de PESOS XXXXXXXXXXXXXX
(BHXXXXXXXXX).
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” en concepto de Anticipo Financiero y de
————————————— acuerdo al Articulo N° 48 de la Ley N° 286 de Obras Publicas, y
conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones, Incisos 3.12 — Tercer
Parrafo realizar4 un anticipo financiero de pesos ................ El mismo seré
afianzado mediante pdliza.-
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SEPTIMA: Los derechos y obligaciones de las partes, emergentes de la
—————————————— ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se regiran por lo
establecido en la documentacion licitatoria, la que acompafa la oferta y a la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286, en ese orden.-------
OCTAVA: Se establece que “LA MUNICIPALIDAD” no se responsabilizara por
——————————————— dafios perjuicios de cualquier indole y que por cualquier razén sufra
o cause la Contratista y/o su personal, a terceros, a cosas o propiedades de
terceros, que puedan originarse por la ejecucion de este Contrato o por el vicio
o0 riesgo propio de las cosas de que se sirva la ejecucion de la obra.----------------

NOVENA: La Municipalidad no tendré responsabilidad civil y laboral alguna
——————————————— respecto del personal dependiente y/o contratado por la firma
adjudicataria, siendo exclusivo cargo de la misma, el cumplimiento de las
normas tributarias, laborales y previsionales correspondientes.
DECIMA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como
——————————————— consecuencia del presente contrato, las partes se cometen a la
jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Rio Negro, renunciando a
todo otro fuero o jurisdiccion, inclusive la Federal.
UNDECIMA: Para todos los efectos que se derivan de este contrato, las
—————————————————— partes contratantes constituyen los siguientes domicilios legales
‘LA MUNICIPALIDAD” en Roca N° 146 y “LA CONTRATISTA” en Calle
XXXXXXXXXXXXXXX NO xxxxxx de la ciudad de Viedma.
Previa lectura y ratificacion se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro, a los xxxxx
dias del mes de xxxxxx del afio Dos Mil XXXXXX.
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